Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

PROCESSO DE CONTRATACAO DIRETA

DISPENSA DE LICITACAO N° 005.04/2026-DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1404.01/2026-DE

OBJETO: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de
engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagio de levantamentos técnicos,
estudos preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos bésicos e executivos
(arquitetdbnico e complementares), projetos legais e planilhas or¢amentarias
completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias
Brito/CE.

CONTRATANTE: PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE
FARIAS BRITO/CE.

DOTACAO ORCAMENTARIA: 01.01.01.031.0001.2.001 - Elemento de
Despesas: 3.3.90.39.00 / 3.3.90.36.00.

FUNDAMENTAGCAOQ: licitagio fundamentada no Art. 75, inciso II da Lei
14.144/2021. Considerando, ainda, as disposi¢des da Resolugdo Legislativa
n° 005/2023, de 15 de agosto de 2023.

ABRIL/2026
FARIAS BRITO - CE

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA N°. 02.04.001/2026

Setor Requisitante: CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Responsavel pela Demanda: Edson Ferreira Lima | Ordenador de Despesas e
Presidente.

A necessidade da contratagao decorre da ausencna de base técnica completa e atuallzada
para subsidiar, com seguranca, o planejamento da futura reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE. Faz-se necesséaria a contratacdo de empresa
especializada para realizagdo de levantamentos técnicos, diagnéstico predial, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos, projetos
complementares, pecas legais e planilhas orgcamentarias, a fim de permitir a adequada
definicdo do objeto, estimativa de custos, avaliagdo de viabilidade e instrugéo regular da
futura contratacdo da obra. A medida visa reduzir riscos de impropriedades técnicas,
retrabalho, incompatibilidades de projeto e imprecisdo orgamentaria, assegurando maior
economicidade, eficiéncia administrativa e observancia as exigéncias de acessibilidade,
segurancga, sustentabilidade e conformidade normativa.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIC,‘OS UND
CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
1 PROJETOS DE ENGANHARIA DESTINADOS A FUTURA | SER 01
REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO/CE.

DATA PREVISTA PARA CONTRATACAO:

A prestacéo dos servicos devera ser iniciada até maio de 2026.

VALOR ANTERIOR GASTO COM O OBJETO IDENTICO OU SIMILAR:
Nao foram encontrados contratagdes idénticas ou similares ao objeto.

— GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAGAO:

MEDIO

INDICAGAO DE OUTROS DFD’S INTERDEPENDENTES OU VINCULADOS

Néo se verifica documentos de formalizagdo de demandas vinculados nem
interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta demanda.

INDICAGAO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA
CONTRATACAO

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA - DIRETOR DE PLANEJAMENTO DAS
CONTRATACOES

Farias Brito/CE, em 2 de abril de 2026.
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} oo, oo gt [SUWUWO~
SAUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGENTE DEMANDANTE
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18/03/2026, 11:43 Prefeitura Municipal de Farias Brito

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
PORTARIA N° 20/2026

PORTARIA N° 20/2026, EM 6 DE MARCO DE 2026.

DISPOE SOBRE A DESIGNACAO DE
AGENTE DEMANDANTE E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O Presidente da Camara Municipal de Farias Brito, Estado do

Ceard, Sr. Edson Ferreira Lima, no uso das atribui¢des legais e
regimentais, e em pleno exercicio do cargo:

RESOLVE:
Art. 1o - DESIGNAR o (a) Sr. (a) SAUANA RODRIGUES

w, DE OLIVEIRA, inscrito (a) no CPF sob n® ****4[**** para

exercer a fungdo de Agente Demandante da Camara
Municipal de Farias Brito, a partir de 2 de margo de 2026,
responsavel por identificar e requerer as necessidades de
contratagdes de bens, servigos e obras, inclusive de TIC nos
termos da Lei Federal N° 14.133, de 01/04/2021, e das
Resolugdes Legislativas sobre a matéria.

Art. 20 - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua
publicagao, revogadas as disposi¢des em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
FARIAS BRITO/CE, em 6 de margo de 2026.

EDSON FERRIERA LIMA
Presidente
Camara Municipal de Farias Brito

Publicado por:
Vinicius Aurélio Marinho Menezes
Cddigo Identificador:49A3B16C

~ Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado

do Ceara no dia 13/03/2026. Edicéo 3924

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/materia/d9A3B16C/e99de01b44845eb4914869a5ef941c94e99de01b44845eb4914869a5ef94 1c94



Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

SOLICITAGAO DE COLETA DE PREGOS

Farias Brito - CE, 08 de Abril de 2026.
A empesa,

A.G.G. ASSESSORIA NAVAL LTDA
CNPJ: 10.223.369/0001-17

Ass. Solicitagéo de Coleta de Precos.

Tendo em vista a necessidade da Contratagcdo de empresa especializada para a
prestagcdo de servigos técnicos integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagcdao de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragao de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas,
destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE. O
objeto abrange, de forma integrada, a readequagao e o redesenho da fachada do
prédio sede, do plenario, e das areas administrativas, incluindo projeto de
interiores, solugdoes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de
infraestrutura de rede l6gica (dados e internet), bem como projeto de mobiliario
planejado e modelagem em 3D, conforme especificacdes em anexo, solicitamos a
esta empresa ou Sr./Sra., proposta/coleta de pregos para prestacdo dos servicos
listados, de acordo com as orientagdes a seguir.

As coletas de pregos deverdo ser formuladas e apresentadas cumprindo-se os
seguintes requisitos:

| — Conter a raz&o social, local da sede e o numero de inscricdo no CNPJ da ofertante;
Il - Seguir o estabelecido nas especificagdes e planilha em anexo, momente quanto a
especificagdes, unidades de medida e quantitativos;

Il - Enderegamento ao Setor/departamento de Compras;

IV - Ser impressas no papel timbrado da ofertante proponente, devendo conter
CNPJ/CPF e endereco completo do proponente/ofertante;

V - Estar assinada na ultima pagina e rubricada as demais vias por representante
legal da ofertante, devendo este estar identificado com nome completo, CPF/MF,
cargo ou fungéo na empresa;

VI - Indicagéo do prazo de validade das propostas, nédo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentagéo das mesmas;

VIl — Apresentar detalhamento dos servigos ofertados;

VIII - Conter prego unitario e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extenso (final da proposta), ja consideradas, no mesmo, todas as
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A CASA DO POVO DE

Farias Brito

despesas, inclusive tributos, taxas, contribuicées e demais encargos incidentes direta
e indiretamente na prestagéo dos servigos;

IX - Apresentar precos contendo apenas duas casas decimais apoés a virgula, cabendo
ao ofertante arredondar ou desprezar os nimeros apos as duas casas decimais dos
centavos, e deverado ser cotados em moeda corrente nacional.

X - Os valores unitarios e totais de cada item cotado, bem como valor global do item e
da Coleta de Pregos por extenso;

Xl — Constar prazo de execugdo dos servicos a serem prestados conforme as
especificagdes;

Xl - Nos precos ja deverdo estar incluidas as remuneragdes, 0s encargos sociais,
tributarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a
prestacdo dos servicos/fornecimento, inclusive a margem de lucro, ndo cabendo
nenhum outro énus que néo o valor estipulado na referida Coleta de Precos.

XIll - Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do ofertante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo dos mesmos, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro argumento ndo previsto em lei.

XIV - Correréo por conta da ofertante todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua coleta.

XV — Envio da coleta de precos digitalizada para o sistema em formato PDF:

Doc t inado digital
FRANCISCO DEASSIS DE LIMA

Data: 08/04/2026 11:23:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAGOES

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

ANEXO | - DETALHAMENTO DO OBJETO
1. DO OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagcdo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragdo de anteprojeto,
projetos basicos e executivos (arquitetdonico e complementares), projetos legais
e planilhas or¢gamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacao e o redesenho da fachada do prédio sede, do plenario, e das areas
administrativas, incluindo projeto de interiores, solugbes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de rede légica (dados e
internet), bem como projeto de mobiliario planejado e modelagem em 3D, de com
o detalhamento abaixo:

ITEM ESPECIFICAGCAO UND QTDE
y Contratagéo de empresa especializada para a prestacéo | Servigco 01
de servicos técnicos integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de
levantamentos  técnicos, estudos  preliminares,
elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e
executivos (arquitetdbnico e complementares), projetos
legais e planilhas orgcamentarias completas, destinados
a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de
Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacgao e o redesenho da fachada do prédio sede,
do plenario, e das areas administrativas, incluindo
projeto de interiores, solugbes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede logica (dados e internet), bem como projeto de

mobiliario planejado e modelagem em 3D

1. OS SERVIGOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICAGOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverao ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos
- Estudo Preliminar;
- Projetos basicos, incluindo orgamentos;
- Projetos legais;
- Projetos executivos;
- Projeto de Mobiliario
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LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificagao;
Levantamento fotografico;

Verificagdo das instalagdes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situagéo
Planta de implantagéo
Planta baixa de layout

PROJETO BASICO

Conjunto de informagdes técnicas suficientes para a precisa caracterizagéo da obra a
ser executada, atendendo as nommas técnicas e a legislacédo vigente. Deve
estabelecer com precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificagbes e as quantidades de servicos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execugao da obra, de forma a evitar
alteragdes e adequagdes durante a elaboragéo do projeto executivo e realizagéo

das obras. Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera
compor a parte principal da documentacéo técnica a ser apresentada aos érgaos para
aprovacao, apos a qual servira de base, com as eventuais determinacdes desses 6rgaos,
para a elaboragéo do projeto executivo completo, objeto do contrato. Suas informagdes
deverdao ser complementadas pela contratada no que se refere as areas técnicas
especificas objeto do contrato e que também condicionam o desenvolvimento do projeto.

PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos érgdos competentes. O
projeto executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizagdo da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com
precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensées,
especificagdes e as quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios
para execugado da obra, e todo detalhamentos construtivos para a perfeita instalagéo,
montagem e execugdo dos servicos e obras objeto do projeto, de forma a evitar
alteracdes e adequagdes durante realizagao das obras. Acompanhado:

Projeto basico revisado +

Detalhes de areas molhadas

Detalhes de bancadas

Detalhes de esquadrias

Acessibilidade

Maquete eletrénica

Memorial descritivo

Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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PROJETO DE MOBILIARIO

Moéveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificagbes técnicas;

Quantitativos.

Apresentacao realistica dos ambientes;

Simulagéo visual do plenario e areas administrativas.

DESENHOS

Representacdo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir
sua visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento
e especificagbes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagbes, esquemas e
detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

Descricéo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde séo apresentadas as
solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos
referenciados acima.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Texto no qual se fixam todas as regras e condicdes que se devem seguir para a
execucao da obra ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o
modo como serdo executados cada um dos servigos.

APRESENTAGAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das
normas de desenho técnico.
b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informagées:

a) Identificagdo da CONTRATANTE;

b) Identificaggo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro

profissional e assinatura;

c) Identificagéo da edificagdo: nome e localizagéo geografica;

d) Identificacdo da etapa de projeto;

e) Identificagdo do documento: titulo, data da emisséo e numero de revisao;

f) Demais dados pertinentes.
c) A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediéncia a eventuais padrées previamente definidos pela CONTRATANTE.
d) Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital
(software AutoCad em versédo até 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e
documentos de projeto devera ser realizada em meio digital, acompanhados de dois
jogos de copia em papel.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaboracéo dos projetos devera atender também as seguintes Normas e Préticas
Complementares:

b) Praticas de Projeto, Construgédo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;

c) Normas da ABNT e do INMETRO;

d) Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

e) Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE

1) Direito de Propriedade:

1) A CONTRATADA cedera a Camara Municipal de Farias Brito, o direito patrimonial e
a propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer
estudos, relatérios, descricdes técnicas, prototipos, dados, esquemas, plantas,
desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos coédigos dos programas em
qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentagéo
produzida no escopo da presente contratagéo, em papel ou em midia eletrénica.

2. DO PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia do contrato até 6 (seis) meses, contado do(a) data de assinatura
do termo de contrato, podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n°
14.133/2021.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo fimado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Condigdes de Execugao:

A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execugéo do objeto dar-se em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a assinatura e
publicacéo do no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara (APRECE) ou no
PNCP, se tratando da hip6tese prevista no art. 176 paragrafo Gnico da lei 14.133/21;

4. Prazo de pagamento:

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizagéo da liquidagao da despesa.

No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IGP-M/FGV de corregdo
monetaria.

4.1. Forma de pagamento:
O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente do contratado, a ser
indicada pelo contratado quando da emiss@o da nota fiscal de servicos.
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Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislago vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencéo tributéria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagéo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

OBS: ELABORAR MINUTA COM BASE NAS INFORMAGOES DA MINUTA DE
COTAGAO DE PREGOS, PODENDO SER ACRESCENTANDO INFORMAGOES
COMPLETARES QUE A EMPRESA JULGUE NECESSARIO.
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MINUTA DE COTAGAO DE PREGOS
AO CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.
Ao Setor de Planejamento,

Razao Social:
CNPJ n°:
Endereco:
Fone:
Representante:
Cargo:

E-mail:

Tel:

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto

VALOR GLOBAL: R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Prazo de Execugio: até 6 (seis) meses.
A proposta tera validade por 60 (sessenta) dias.

ICE, XX de XXXXXXXXXX de 2026.

Responsavel Legal

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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MINUTA DE POE PRECOS

AO CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.

Ao Setor de Planejamento,

Razéo Social: A.G.G. ASSESSORIA NAVAL LTDA

CNPJ no: 10.223.369/0001-17

Enderego: Rua César Correia, 1208 ~ Floresta - Fortaleza - CE, 60336-244
Fone:

Representante: Aurelio Gonzaga Girdo

Cargo: Socio

E-mail: aurelio@inace.com.br
Tel: (85) 99164-6244

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto: Contratacdo de empresa
especializada para a prestacdo de servigos técnicos integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragéo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico
e complementares), projetos legais e planilhas or¢amentarias completas, destinados
a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE. O objeto abrange,
de forma integrada, a readequacdo e o redesenho da fachada do prédio sede, do
plenario, e das areas administrativas, incluindo projeto de interiores, solugées em
drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de rede légica
(dados e internet), bem como projeto d mobiliario planejado e modelagem em 3D., com
o PRECO GLOBAL de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ITEM DESCRIGAQ/

Contratagao de empresa SERVICO
especializada para a prestagao de
servicos técnicos integrados de
engenharia ] arquitetura,
compreendendo a realizagdo de
levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragéo de
anteprojeto, projetos basicos e

R$30.000,00 | R$30.000,00




executivos {arquiteténico
complementares), projetos legz
planithas orgamonténas completas;
destinados a reforma do prédlo-
sede da Camara Municipal de Farias
Brito/CE. O objeto abrange, de
forma integrada, a

readequagdo e © redesenho da
fachada do prédio sede, do
plenario, = das areas
administrativas, incluindo projeto
 de interiores, solugbes em drywali
{(gesso  acartonado), projetos
elétricos e de infraestrutura de rede
l6gica (dados e internet), bem como
projeto d mobiliaric planejado e
modelagem em 3D.

VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Prazo de Execugdo: até 6 (seis) meses.
A proposta tera validade por 60 (sessenta) dias.

Fortaleza/CE, 14 de Abril de 2026.

( M&ﬁa
o a4

Responsawel Legal
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SOLICITAGAO DE COLETA DE PRECOS

Farias Brito - CE, 14 de Abril de 2026.
A empesa,

EL SHADDAI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 57.548.064/0001-49

Ass. Solicitagdo de Coleta de Precos.

Tendo em vista a necessidade da Contratagdo de empresa especializada para a
prestacdo de servicos técnicos integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagdao de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragcdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e planilhas orcamentarias completas,
destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE. O
objeto abrange, de forma integrada, a readequagio e o redesenho da fachada do
prédio sede, do plenario, e das areas administrativas, incluindo projeto de
interiores, solugcdes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de
infraestrutura de rede l6gica (dados e internet), bem como projeto de mobiliario
planejado e modelagem em 3D, conforme especificacdes em anexo, solicitamos a
esta empresa ou Sr./Sra., proposta/coleta de pregos para prestacdo dos servigos
listados, de acordo com as orientagdes a seguir.

As coletas de pregos deverdo ser formuladas e apresentadas cumprindo-se os
seguintes requisitos:

| — Conter a razéo social, local da sede e o niumero de inscricdo no CNPJ da ofertante:
Il - Seguir o estabelecido nas especificagées e planilha em anexo, mormente quanto a
especificagbes, unidades de medida e quantitativos;

Il - Enderegamento ao Setor/departamento de Compras;

IV - Ser impressas no papel timbrado da ofertante proponente, devendo conter
CNPJ/CPF e enderego completo do proponente/ofertante:

V — Estar assinada na Ultima p&gina e rubricada as demais vias por representante
legal da ofertante, devendo este estar identificado com nome completo, CPF/MF,
cargo ou fungéo na empresa;

VI - Indicagéo do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentag&o das mesmas;

VIl — Apresentar detalhamento dos servigos ofertados;

VIII - Conter prego unitério e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extenso (final da proposta), j4 consideradas, no mesmo, todas as

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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despesas, inclusive tributos, taxas, contribuicées e demais encargos incidentes direta
e indiretamente na prestagdo dos servigos;

IX - Apresentar pregos contendo apenas duas casas decimais apos a virgula, cabendo
ao ofertante arredondar ou desprezar os nimeros apos as duas casas decimais dos
centavos, e deverdo ser cotados em moeda corrente nacional.

X - Os valores unitarios e totais de cada item cotado, bem como valor global do item e
da Coleta de Pregos por extenso:

Xl — Constar prazo de execugdo dos servicos a serem prestados conforme as
especificagdes;

XIlI - Nos pregos ja deverdo estar incluidas as remuneragfes, 0s encargos sociais,
tributarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a
prestacdo dos servigcos/fornecimento, inclusive a margem de lucro, ndo cabendo
nenhum outro énus que n&o o valor estipulado na referida Coleta de Precos.

XIIl - Os pregos propostos seréo de exclusiva responsabilidade do ofertante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob alegacgéo de erro,
omiss@o ou qualquer outro argumento ndo previsto em lei.

XIV - Correrdo por conta da ofertante todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua coleta.

XV - Envio da coleta de pregos digitalizada para o sistema em formato PDF:

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS DE
FRANCISCO DE ASSIS | G
DI

N: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=44664482000150, ou=Pessoa

DE LIMA:194697 80353 tisicinsmncscooe xsisoc unrsmanass

Dados: 2026.04.14 12:18:45 -03'00"

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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ANEXO | - DETALHAMENTO DO OBJETO
1. DO OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para a prestagido de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagao de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragio de anteprojeto,
projetos basicos e executivos (arquitetonico e complementares), projetos legais
e planilhas orgcamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacéo e o redesenho da fachada do prédio sede, do plenario, e das areas
administrativas, incluindo projeto de interiores, solugdes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de rede légica (dados e
internet), bem como projeto de mobiliario planejado e modelagem em 3D, de com
o detalhamento abaixo:

ITEM ESPECIFICACAO UND QTDE
1. Contratacéo de empresa especializada para a prestacdo Servico 01
de servigos técnicos integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizacdo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboracdo de anteprojeto, projetos basicos e
executivos (arquitetébnico e complementares), projetos
legais e planilhas orgamentarias completas, destinados
a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de
Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacéo e o redesenho da fachada do prédio sede,
do plendrio, e das areas administrativas, incluindo
projeto de interiores, solugbes em drywall (gesso
-’ acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede logica (dados e internet), bem como projeto de

mobiliario planejado e modelagem em 3D

1. OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICAGOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos
- Estudo Preliminar;
- Projetos basicos, incluindo orgamentos;
- Projetos legais;
- Projetos executivos;
- Projeto de Mobiliario

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificacéo;
Levantamento fotografico;

Verificagéo das instalagdes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situagéo
Planta de implantacéo
Planta baixa de layout

PROJETO BASICO

Conjunto de informagdes técnicas suficientes para a precisa caracterizagdo da obra a
ser executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve
estabelecer com precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificagbes e as quantidades de servicos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra, de forma a evitar
alteragbes e adequagdes durante a elaboragdo do projeto executivo e realizacdo

das obras. Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servicos, devera
compor a parte principal da documentagéo técnica a ser apresentada aos orgaos para
aprovagao, apds a qual servira de base, com as eventuais determinacées desses orgaos,
para a elaboragdo do projeto executivo completo, objeto do contrato. Suas informagées
deverdo ser complementadas pela contratada no que se refere as &areas técnicas
especificas objeto do contrato e que também condicionam o desenvolvimento do projeto.

PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos 6rgéos competentes. O
projeto executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizacdo da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com
precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especificagdes e as quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios
para execucao da obra, e todo detalhamentos construtivos para a perfeita instalacao,
montagem e execugé@o dos servicos e obras objeto do projeto, de forma a evitar
alteragdes e adequacgdes durante realizagéo das obras. Acompanhado:

Projeto basico revisado +

Detalhes de areas molhadas

Detalhes de bancadas

Detalhes de esquadrias

Acessibilidade

Maquete eletrénica

Memorial descritivo

Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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PROJETO DE MOBILIARIO

Méveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificagdes técnicas;

Quantitativos.

Apresentacéao realistica dos ambientes;

Simulagéo visual do plenario e 4reas administrativas.

DESENHOS

Representacéo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir

sua visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento

e especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacdes, esquemas e
- detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

Descricao detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde so apresentadas as
solugbes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos
referenciados acima.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Texto no qual se fixam todas as regras e condigdes que se devem seguir para a
execucao da obra ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o
modo como seréo executados cada um dos servicos.

APRESENTAGAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das
normas de desenho técnico.
b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informacdes:

a) Identificagdo da CONTRATANTE;

b) Identificacdo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro

profissional e assinatura;

c) Identificag&o da edificacdo: nome e localizagdo geografica;

d) Identificagdo da etapa de projeto;

e) Identificagdo do documento: titulo, data da emissao e numero de reviso:

f) Demais dados pertinentes.
c) A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediéncia a eventuais padrdes previamente definidos pela CONTRATANTE.
d) Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital
(software AutoCad em verséo até 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e
documentos de projeto devera ser realizada em meio digital, acompanhados de dois
jogos de copia em papel.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaboragéo dos projetos devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

b) Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengao de Edificios Publicos Federais;

¢) Normas da ABNT e do INMETRO;

d) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

e) Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE

I) Direito de Propriedade:

I1) A CONTRATADA cedera a Camara Municipal de Farias Brito, o direito patrimonial e
a propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer
estudos, relatérios, descrigbes técnicas, protétipos, dados, esquemas, plantas,
desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos codigos dos programas em
qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentacgéo
produzida no escopo da presente contratagéo, em papel ou em midia eletrénica.

2. DO PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de vigéncia do contrato até 6 (seis) meses, contado do(a) data de assinatura
do termo de contrato, podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n°
14.133/2021.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Condigoes de Execugio:
A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

W, Inicio da execugéo do objeto dar-se em até 05 (cinco) dias Uteis apos a assinatura e
publicagéo do no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara (APRECE) ou no
PNCP, se tratando da hipétese prevista no art. 176 paragrafo tnico da lei 14.133/21;

4. Prazo de pagamento:

O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizagéo da liquidagéo da despesa.

No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IGP-M/FGV de corregao
monetaria.

4.1. Forma de pagamento:
O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente do contratado, a ser
indicada pelo contratado quando da emiss&o da nota fiscal de Servigos.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, néo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagéo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

OBS: ELABORAR MINUTA COM BASE NAS INFORMAGOES DA MINUTA DE
COTAGAO DE PREGCOS, PODENDO SER ACRESCENTANDO INFORMAGCOES
COMPLETARES QUE A EMPRESA JULGUE NECESSARIO.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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MINUTA DE COTAGAO DE PRECOS
AO CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.
Ao Setor de Planejamento,

Razao Social:
CNPJ n°:
Endereco:
Fone:
Representante:
Cargo:

E-mail:

Tel:

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto , com o
PRECO GLOBAL de R$m“

VALOR GLOBAL: R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Prazo de Execucgdo: até 6 (seis) meses.
A proposta tera validade por 60 (sessenta) dias.

ICE, XX de XXXXXXXXXX de 2026.

Responsavel Legal

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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EL SHADDAI EMPREENDIMENTOS LTDA

AV MOISES MOITA, 1100, ANDAR 2 SALAF
62.327-330 - NENE PLACIDO - TIANGUA
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EL SHADDAI
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PROPOSTA DE PRECOS (gFs. .\ @
« & 3 =2
O Ne )
AO AGENTE DE CONTRATAGAO DA j/
A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.

Ao Setor de Planejamento,

Razéao Social: EL SHADDAI EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ n°: 57.548.064/0001-49

Endereco: Avenida Moisés Moita, 1100 — andar 2 sala F — CEP: 62.327-330, Tiangua/CE
Representante: Fernando Thelmo Vasconcelos Portela,

Cargo: Sécio Administrador

E-mail: elshaddaiempreendimentosltda@gmail.com, Tel: 88 99434-8823

Prezado Senhor(a),

Apresentamos a nossa proposta de pregos para a Contratacdo de empresa especializada para a
prestacéo de servigos técnicos integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagdo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragéo de anteprojeto, projetos béasicos e executivos
(arquitetdnico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a
reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacdo e o redesenho da fachada do prédio sede, do plenario, e das areas administrativas,
incluindo projeto de interiores, solugdes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de
infraestrutura de rede l6gica (dados e internet), bem como projeto de mobiliario planejado e modelagem
em 3D, conforme especificagbes em anexo, objeto da referida licitagdo, a qual tem o valor total de
R$ 26.800.00 (VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS ), conforme planilha de pregos e composi¢des
de pregos em anexo.

Indicamos que o prazo de validade desta proposta € de 60 (Sessenta) dias, contados a partir desta
data de apresentagéo e o prazo de execucado dos servicos é de até 06 (Seis) meses ou conforme previsto
pela Administragdo, consecutivos, a contar da data de expedi¢do da Ordem de Servico.

Declaramos no prego total propostos, ja estdo consideradas, todas as despesas, inclusive tributos,
taxas, contribuicbes e demais encargos incidentes direta e indiretamente na prestagdo dos servigos.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos servigos, estando em pleno acordo
com todas as condic¢des estabelecidas no edital da licitagéo e seus anexos.

PROPONENTE: EL SHADDAI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 57.548.064/0001-49
ENDERECO: Avenida Moisés Moita, 1100 — andar 2 sala F — CEP: 62.327-330, Tiangué/CE

Tiangua-CE, 14 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
FERNANDO THELMO VASCONCELOS PORTELA

Data: 14/04/2026 15:06:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Thelmo Vasconcelos Portela
CPF 038.168.913-14
Socio Administrador
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Contratagdo de empresa especializada
para a prestagdo de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a  realizagdo  de

levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboracdo de anteprojeto,
projetos basicos e executivos

(arquiteténico e complementares), projetos
legais e planilhas  orgamentérias
completas, destinados a reforma do
prédio-sede da Camara Municipal de
s Farias Brito/CE. O objeto abrange, de
forma integrada, a readequagdo e o
redesenho da fachada do prédio sede, do
plendrio, e das d&reas administrativas,
incluindo projeto de interiores, solugdes
em drywall (gesso acartonado), projetos
elétricos e de infraestrutura de rede logica
(dados e internet), bem como projeto de
mobilidrio planejado e modelagem em 3D

1 CXXXX

SERVICO 1,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00

VALOR TOTAL: R$ 26.800,00

IMPORTA O REFERIDO ORCAMENTO A QUANTIA TOTAL DE R$ 26.800.00 (VINTE E SEIS MIL E
OITOCENTOS REAIS).

Tiangua-CE, 14 de abril de 2026.

D e

FERNANDO THELMO VASCONCELOS PORTELA
Data: 14/04/2026 15:03:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Thelmo Vasconcelos Portela
CPF 038.168.913-14
Sécio Administrador
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ANEXO | - DETALHAMENTO DO OBJETO

1. DO OBJETO:
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Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagdo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragcdo de anteprojeto,
projetos basicos e executivos (arquitetonico e complementares), projetos legais
e planilhas orgamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacao e o redesenho da fachada do prédio sede, do plenario, e das areas
administrativas, incluindo projeto de interiores, solugdes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de rede légica (dados e
internet), bem como projeto de mobiliario planejado e modelagem em 3D, de com
o detalhamento abaixo:

ITEM

ESPECIFICAGAOD

UND

QTDE

g

Contratacdo de empresa especializada para a prestagéo
de servicos técnicos integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e
executivos (arquiteténico e complementares), projetos
legais e planilhas orgamentarias completas, destinados
a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de
Farias Brito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacéo e o redesenho da fachada do prédio sede,
do plenario, e das areas administrativas, incluindo
projeto de interiores, solucdes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede logica (dados e internet), bem como projeto de
mobiliario planejado e modelagem em 3D

Servico

01

1. OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverao ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos
- Estudo Preliminar;
- Projetos basicos, incluindo orgcamentos;
- Projetos legais;
- Projetos executivos;
- Projeto de Mobiliario

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N’ 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: 63185-000
(9)/camaramunicipalfariasbrito  (§)/Camaramunicipato (3} /camaramunicipaldetariastyrito @ cmfariasbrito.ce@gmal.com
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LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificacao;
Levantamento fotografico;

Verificagdo das instalacées existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situagao
Planta de implantagéo
Planta baixa de layout

PROJETO BASICO

Conjunto de informacdes técnicas suficientes para a precisa caracterizacdo da obra a
ser executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve
estabelecer com precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificacbes e as quantidades de servicos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra, de forma a evitar
alteragdes e adequacdes durante a elaborac&o do projeto executivo e realizagao

das obras. Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera
compor a parte principal da documentacé@o técnica a ser apresentada aos 6rgados para
aprovacao, apos a qual servird de base, com as eventuais determinagdes desses 6rgaos,
para a elaboracédo do projeto executivo completo, objeto do contrato. Suas informacgées
deverao ser complementadas pela contratada no que se refere as areas técnicas
especificas objeto do contrato e que também condicionam o desenvolvimento do projeto.

PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos 6rgdos competentes. O
projeto executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizagdo da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagéo vigente. Deve estabelecer com
precisao, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes,
especificagées e as quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios
para execucdo da obra, e todo detalhamentos construtivos para a perfeita instalacgéo,
montagem e execugdo dos servicos e obras objeto do projeto, de forma a evitar
alteracdes e adequacdes durante realizacdo das obras. Acompanhado:

Projeto basico revisado +

Detalhes de areas molhadas

Detalhes de bancadas

Detalhes de esquadrias

Acessibilidade

Maquete eletrénica

Memorial descritivo

Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairvo Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: 63185~000
{0} /camaramunicipalfariasbrito  (§)/Camaramunicipatfo (3)/camaramunicipaldetariasbrito @ cmfariasbrito.ce@gmai.com
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PROJETO DE MOBILIARIO

Méveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificacdes técnicas;

Quantitativos.

Apresentacgéo realistica dos ambientes;

Simulagéo visual do plenario e areas adminisirativas.

DESENHOS

Representagdo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir
sua visualizagcdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento
e especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e
detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigao detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as
solugbes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informagbes contidas nos desenhos
referenciados acima.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Texto no qual se fixam todas as regras e condigbes que se devem seguir para a
execugao da obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o
modo como seréo executados cada um dos servicos.

APRESENTAGAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das
normas de desenho técnico.
b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informacgdes:

a) ldentificacdo da CONTRATANTE;

b) Identificacdo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro

profissional e assinatura;

c) Identificacéo da edificacdo: nome e localizagdo geogréfica;

d) Identificacéo da etapa de projeto;

e) ldentificacdo do documento: titulo, data da emissdo e nimero de reviséo;

f) Demais dados pertinentes.
c) A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediéncia a eventuais padrées previamente definidos pela CONTRATANTE.
d) Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital
(software AutoCad em versao até 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e
documentos de projeto devera ser rezlizada em meio digital, acompanhados de dois
jogos de copia em papel.

S e ok .S
www.camarafariasirito.ce.gov.br
Rua Independéneia N 190, Bairro Nova Eeperanca, Farlas Brito - Ceard. Cep: 63185-000
() /camaramunicipalfariastrito  (§)/Camaramunicpaift () /e cremunicipddetsrasbrito {8} emfariasbrito.ce@gmai.com
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NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaboracédo dos projetos devera atendar também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

b) Praticas de Projeto, Construcdo e MznutencZo de Edificios Publicos Federais;

c) Normas da ABNT e do INMETRC

d) Caddigos, Leis, Decretos, Portarias & Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias ce v, 0s publicos;

e) Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE

I) Direito de Propriedade:

I1) A CONTRATADA cedera a Camara Municipa! de Farias Brito, o direito patrimonial e
a propriedade intelectual em carater definitive dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitacic, entendendo-se por resultados quaisquer
estudos, relatérios, descrigbes técnicas, protétipos, dados, esquemas, plantas,
desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos cédigos dos programas em
qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentagio
produzida no escopo da presente contratacao, em papel ou em midia eletrénica.

2. DO PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAOD

O prazo de vigéncia do contrato até 6 (seis) meses, contado do(a) data de assinatura
do termo de contrato, podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n°
14.133/2021.

O prazo de vigéncia serd automaticamente nrorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for conciuido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de cuina do coriratado, previstas neste instrumento.

3. MODELO DE EXECUCAQ DO OBJETO:
Condigoes de Execucao:
A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

/ Inicio da execucéo do objeto dar-se em ate 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura e
publicacdo do no Diario Oficial dos Municinios do Estado do Ceara (APRECE) ou no
PNCP, se tratando da hip6tese prevista no art. 176 paragrafo Gnico da lei 14.133/21;

4. Prazo de pagamento:

O pagamento sera efetuado no prazzo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizacéo da liquidagao da despesa.

No caso de atraso pelc contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o t2rmo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IGP-M/FGV de corregéo
monetaria.

4.1. Forma de pagamento:
O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente do contratado, a ser
indicada pelo contratado quando da emiss&o da nota fiscal de servigos.

| 2 »
www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua Independéneia N° 190, Bairvo Nova Fsperanga, Farias Srito - Ceara. Cep: 63185-000
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Sera considerada data do pagamento ¢ dia e que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

Independentemente do percentual 2 2o rsenido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando <2 =& z=:io do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, nac sofrerd a ratencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentac&o de comprovacio, por mieio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributério favorezidc wrevisic na referida Lei Complementar.

OBS: ELABORAR MINUTA COM BASE NAS INFORMAGCOES DA MINUTA DE
COTAGAO DE PREGOS, PODENDO SER ACRESCENTANDO INFORMAGOES
COMPLETARES QUE A EMPRESA JULGUE NECESSARIO.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: 63185-000
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xS ¥
Camara Municipal
A CASA DC POVO DE

Farins frito

MINUTA DE COTACAO DE PRECOS
AO CAMARA MUNICIPAL DE FARIZ S 25070 /CE,
Ao Setor de Planejamento,

Razao Social:
CNPJ n°:
Endereco:
Fone:
Representante:
Cargo:

E-mail:

Tel:

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto
PRECO GLOBA}L'de R$ S (

am | uw

, com O

VALOR GLOBAL: R$ XXXX (XXXXXOOOXXXXXXXXXXXXXXX).

Prazo de Execugdo: até 6 (seis) meses.
A proposta tera validade por 60 (sessenta) dias.

ICE, XX da XXXXXXXXXX de 2026.

Responszvel Legal

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceara. Cep: 63185-000
(0) /camaramunicipatfariasbrita (§)/Camaramunicipalfty (&)/camaramunicipaldetariasbrito {8} cmfariasbrito.ce@gmai.com




PROPOSTA DE ORCAMENTO
A
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
Setor de Compras e Contratacdes

Ref.: Coleta de Pregos — Servi¢os Técnicos integrados de Engenharia e Arquitetura

1. IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

Nome/Razao Social: Antonio Jeferson Rocha Feitosa
CPF/CNPJ: 067.671.863-92

Registro Profissional (CAU/CE): 2445598-0

Endereco Completo: Rua Vital Lisboa, nimero 150, Lagoa Seca
Cidade/UF: Juazeiro do Norte-CE

Telefone: (88) 9 96362698

E-mail: Jeffersonrocha23@gmail.com

2. OBJETO

Contratacédo de empresa ou profissional especializado para a prestagao de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo:

* Levantamentos técnicos;

* Estudos preliminares;

* Anteprojeto;

* Projetos bésicos e executivos (arquitetoricos e complementares);
* Projetos legais;

* Planilhas orgamentarias completas;

» Redesenho e readequacao da fachada;

« Reforma do plenario;

* Reestruturacéo das areas administrativas;

* Projetos de interiores;

* Solugdes em drywall (gesso acartonado);

* Projetos elétricos;

* Projeto de infraestrutura de rede l6gica (dados e internet);

* Projeto de mobiliario planejado;

* Modelagem e maquete eletrénica 3D;

Destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE, conforme
especificagdes constantes no Termo de Referéncia.:

(88) 9 96362698
Rua Vital Lisboa n 150 | Juazeiro do Norte Ceara | CE @ijeffersonrocha.arq



3. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

Levantamentos Técnicos
« Levantamento cadastral da edificacao
« Levantamento fotografico
« Verificacdo das instalagoes exisientes

Estudo Preliminar
« Planta de situagaoc
« Planta de implantacao
« Layouts iniciais

Projeto Basico
Plantas baixas
- Cortes
Fachadas
Estimativas orgcamentarias

Projeto Legal
« Memorial descritivo

- Documentagédo para aprovacao nos 0rgaos.

4. PLANILHA DE PRECOS

ONe U ©

eﬁ

Projeto Executivo
Detalhamentos construtivos completos
Acessibilidade
Detalhes de areas molhadas
Detalhes de bancadas
Detalhes de esquadrias
Memorial descritivo
Especificagdes técnicas
Maquete eletrénica
Protocolo junto & Vigilancia Sanitaria

Projeto de Mobiliario
Mobiliaric planejado
Layouts detalhados
Especificagdes técnicas
Quantitativos
Apresentacao realistica dos ambientes

Servi¢os técnicos integrados de
engenharia e arquitetura para reforma da
Céamara Municipal de Farias Brito/CE

01

i Ser- 01

H

R$ 15.500 | R$ 15.500

Vigo

R

5. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor Global: R$ 15.500,00 (com base em horas trabaihadas)

Valor por extenso: Quinze mil e quinhentos reais

(88) 9 96362698
Rua Vital Lisboa n 150 | Juazeiro do Norte Cearéd | CE

@jeffersonrocha.arq



6. VALIDADE DA PROPOSTA ON°
A presente proposta possui validade minima de: 60 (sessenta) dias a contar da data-de
apresentacao.

7. CONDIGOES DE PRECO
Declaro que nos precos apresentados estéo incluidos:

« encargos sociais;

« tributos;

« taxas;

« despesas adminisirativas;

« deslocamentos;

« Seqguros;

« custos diretos e indiretos;

« margem de lucro;

« demais despesas necessarias a execugdo integral do objeto.

N&o cabera qualquer acréscimo posterior.

10. DECLARACEO

Declaro estar ciente e de acordo com todas as condicdes constantes da Coleta de Precos e
Termo de Referéncia, assumindo inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos
ofertados.

Juazeiro do Norte-CE, 09 de Abril de 2026.

C{ W”' ///g«bzxq, ?Z-@a

Jefferson Rocha Feitosa

Arquiteto & Urbanista - Empreséario
CAU-CE 2445598-0

(88) 9 96362698
Rua Vital Lisboa n 150 | Juazeiro do Norte Cearé | CE @jeffersonrocha.arq
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SOLICITAGAQ DE COLETA DE PRECOS

- 2has Brito - CE, 08 de Abril de 2026.
A empesa,

PEDREIRO CARIRI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 48.932.815/0001-35.

Ass. Solicitagéo de Coleta de Precgos

Tendo em vista a necessidade da Coniratagiao de empresa especializada para a
prestacdo de servigos técnicos intepradeos de engenharia e arquitetura,
compreendenco a rezlizacdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragcdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico e
complementares), projetos legais ¢ planihas orgamentarias completas,
destinados & reforma do prédio-sede d2 Camara Municipal de Farias Brito/CE. O
objeto abrange, de forma integrada, a readequagdo e o redesenho da fachada do
prédio sede, do pienario, e das areas auministrativas, incluindo projeto de
interiores, soiugdes em drywall (gessu acarionado), projetos elétricos e de
infraestrutura de rede logica (aados e inlernet), bem como projeto de mobiliario
planejado e modelagem em 3L, conforme especincagbes em anexo, solicitamos a
esta empresa ou Sr./Sra., proposia/coleia de precos para prestacdo dos servigos
listados, de acordo com as orientacdes a sequil

As coletas ue pregos daverac ser fuimulacas e apresentadas cumprindo-se os
seguintes requisiios:

| — Conter a razéo social, local da sede = ¢ ero de inscricac no CNPJ da ofertante;
Il - Seguir o estabelecido nas especificecie: ¢ planilha em anexo, mormente quanto a
especificagbes, unidades de madida e quaniitativos;

Ill - Enderecamento ao Setor/departamento de Compras;

IV - Ser impressas no papel timbrado da ofertanie proponente, devendo conter
CNPJ/CPF e enderego completo do proponente/ofertante;

V — Estar assinada na Gitima pagina e rubricada as demais vias por representante
legal da ofertante, devendo este estar 'dertifcade com nome completo, CPF/MF,
cargo ou fungéo na empresa;

VI - Indicag@o do prazc de validzade das i
contados da data da apresentagéo ;
VIl = Apresentar detalhamento dos sanvicos ofert

VIII - Conter preco unitario e tota! propostos, cotados em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extensc fina!l da nrepasta & consideradas. no mesmo, todas as

nZo inferior a 60 (sessenta) dias,

WWW.&dusdlmdh iasioniu.ce.gov.br
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despesas, inclusive tributos, taxas, conouwies e demais encargos incidentes direta
e indiretamente na prestacéo doc servicos;
IX - Apresentar pregos contendo apanas as decimais apds a virgula, cabendo
ao ofertante arredondar ou desprezar os nur apds as duas casas decimais dos
centavos, e deverdo ser cotados znt i correote nacional.

X - Os valores unitarios e totais de cada 2 v cot=do, bem como valor global do item e
da Coleta de Pregos por extenso;

Xl — Constar prazo de execuc@o dos servicos a serem prestados conforme as
especificagtes;

XIl - Nos preges jé deverdo astar incluidas as ramuneragdes, 0s encargos sociais,
tributarios, trabalhistas, previdznaii a2 = comercials, taxas, fretes, seguros,
deslocamentes de pessoal, custos 210E cespesas que possam incidir sobre a
prestacdo dos servigos/fornecimento, inclusive a margem de lucro, ndo cabendo

nenhum outro énus que nZo o valor estipulado na referida Coleta de Precos.

XIll - Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do ofertante, néo lhe
assistindo o direitc de nleitsar qualousr alteragdo dos mesmns, sob alegagéo de erro,
omissao ou cualouer "utw argumzntc ndo previsto em 12}

XIV - Correrdo nor conte da ofertente todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua cc'eta.

XV — Envio da coleta de precos digitalizada para o sistema em formato PDF:

FRANCISCO DE ASSIS | fimmeros =

DN: 0=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial, 0u=44664482000150, ou-Pessoa
Fisica A1, 0u=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora S

DE LIMA: 194697803 53 sust.aunascooe sss ccumrsismansss
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

fua Independéncia ¥ 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceara. Cep: 63.185-000
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ANEXO | - DETALHAMENTO DO OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizacao de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboracdo de anteprojeto,
projetos basicos e executivos (arquitetonico e complementares), projetos legais
e planilhas orcamentéarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Erito/CE. O objeto abrange, de forma integrada, a
readequacdo e o redesenho da fachada do prédio sede, do plenario, e das areas
administrativas, incluindo projeto de interiores, solugdes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de rede légica (dados e
internet), bem como proieto de mobiliario planejado e modelagem em 3D, de com
o detalhamento abaixao:

ITEM ESPECIFICACAQO ' UND [ QTDE

1. Contratagio de emprasa especializada para a prestagio | Servigo 01
de servicos técnicos integrados de engenharia e
arquitetura, sompieendendo . a  realizagdo de

levantarmentos técnicos, estudos preliminares,
elaboracdo de anteprojeto, projetos basicos e
executivos (arquitetanico e complementares), projetos
legaiz e olanilhas orcamentarias completas, destinados
z reforma do prédio-cede da Camara Municipal de
Farias Brito/CE. O obieto abrange, de forma integrada, a
readeguacio 2 o redssenho da fachada do prédio sede, |
do plengrio, = das 2reas administrativas, incluindo
projeto de interiores  solugbes em drywall (gesso
acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de |
rede logica (dados e internet), bem como projeto de
mebiliaric planejado e modelagem em 3D

1. 0OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICAGOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos
- Estudo Preliminar;
- Projetos bésices, incivindo orcamentos;
- Projetos ‘eqais;
- Projetos executivos;
- Projeto de Mobhiliario

. - » .
www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificacdo;
Levantamentc fotografico;

Verificagdo das instala¢fes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de siiuacao
Planta de implantacdo
Planta baix2 de layout

PROJETO BASICO

Conjunto de informacdes técnicas suficientes para a precisa caracterizagdo da obra a
ser executada atendendo as  normas técnicas e a legislacéo vigente. Deve
estabelecer com precis@o, através de seus elementos construtivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificacbes e as quantidades de servicos e de
materiais, custos e temoo necessdarios para execugdo da obra, de forma a evitar
alteragdes e adequagdes durante a elaboragéo do projeto executivo e realizagéo

das obras. Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, untaments com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera
compor a parte principa! da documentacgdo técnica a ser apresentada aos 6rgaos para
aprovacao, apos a qual servira de base, com as eventuais determinagdes desses 6rgaos,
para a elaboracédo do projeto exacutivo completo, objeto do contrato. Suas informagdes
deverdao ser complementadas pela contratada no que se refere as areas técnicas
especificas objzto do contrato e gue também condicionam o desenvolvimento do projeto.

PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elzhorado com base no projeto basico aprovado pelos 4rgdos competentes. O
projeto executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizacdo da obra a ser
executada, atendendo &s normas técnicas e a legislacado vigente. Deve estabelecer com
preciséo, atraves de seus aslemeantos construtivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especificacbes e as quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios
para execucan da obra, e todo detalhamentos construtivos para a perfeita instalagéo,
montagem ¢ exscucdc Jdos sarvicos e obras objeto do projeto. de forma a evitar
alteracdes e at*ﬂﬂu"‘om durante realizagéo das obras. Acompanhado:

Projeto bésico revisade +

Detalhes de 4reas molhadas

Detalhes de hancadas

Detaihes de esouadrias

Acessibilidade

Maquete eletrénica

Memorial descrifivo

Protocolo de =ntrada na Vigildncia Sanitaria Estadual.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
fua Independdncia N° 190, Balire Nova Esperancga, Farlas Brito ~ Ceara, Cep: 61.185-000
@)/ carnzromunpatenssbrito (3)/Camaramurdcipalf. (2)/camaramunicipaldefariasbrito () cmfariasbrito. ce@gmai com
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PROJETO DE MOBILIARIO

Moveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificacdes técnicag;

Quantitativos.

Apresentagao realistica dos ambientes;

Simulagio vicua! do plenério e areas administrativas.

DESENHOS

Representacéio grafica do objeto. a serem executados, elaborados de modo a permitir
sua visualizacéo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento
e especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacdes, esquemas e
detalhes, obedecendo a5 normas téenicas pertinentes.

MEMOCRIAL DESCRITIVO

Descric&o detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde s&o apresentadas as
solugdes *écnicas ado'adas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno
entendimen’s do proj=tc. complementando as informagdes contidas nos desenhos
referenciados acima

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Texto no qua! se fixam todas as regras e condicdes que se devem seguir para a
execugdo da ohra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, =lementos, componentes, sistemas construtivos 2 serem aplicados e o
modo como serfio exectitados cada um dos servigos.

APRESENTACAD DE DE "‘ENHOS E DOCUMENTOS

tecnlcw pertinentes, c?r\ecva'mcnte as Normas NBR 6492 (/\rqu:tetura), além das
normas de desenho técnico
b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informacoes:

a) ldentificz¢iio da CONTRATANTE;

b) !dentificacdo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro

profissiona! & zssinaturza:

c) Ideniificacio da edificacio: nome e localizagdo geografica;

d) ldent "'"ema da o‘.:ap( de projeto;

e) IdentificacZo do documento: titulo, data da emissdo e nimero de reviséo;

f) Demezis dados partinentes.
c) A CONTRATADA deverz emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediénciza a sa‘:ewtn:aic nadroes previamente definidos pela CONTRATANTE.
d) Os des=7hes de projeto dever@o ser apresentados através de tecnologia digital
(software AuioCzd em » 2t3 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e
documentos da nre |etu devera e realizada em meio digital, 2companhados de dois
jogos de copia em napel.

ww.carnarafariasbrito.ce.gov.br
3 lidepend s 150, ey Nova Esperanga, Farias Brito - Caré.Cop 63.185~000
BLLEte :y Camaramunopalfo (3)/camaramunicipaldefariasbrito &;z: arfanashrito.co@gmai.com
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NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaberacao dos projetos devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complomenh'-u%:
b) Praticas de Projeto, Censtrugz o @ Manutengao de Edificios Piiblicos Federais;

c) Normas dq ABNT e do 1I IMETRC

d) Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive nenmzs de conceszionarias de servigos publicos;

e) Instructes e Resolucdes dos Orgéos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE
1) Direito de Proprizdade:

i) A CONTRATADA cedera a Camara Municipal de Farias Brito, o direito patrimonial e
a propriedade infelectual em carztaer definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzides decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer
estudos, relatorios, descricbes técnicas, protétipos, dados, esquemas, plantas,
desenhos. ':";c-‘:. mas, rot PI"OS tutoriais, fontes dos coédigos dos programas em
qualquer midia paginas na Iruanet e Internet e qualquer outra documentagéo
produzida no escopo da nresente contratacdo, em papel ou em midia eletrénica.

2. DO PRAZQ DE VIGENCIA F "'Q(WRROGACAO
O prazo de vigéncia do contrato aié 6 (seis) meses, contado do(a) data de assinatura

do terme de corfrate. podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n°
14.133/2021.
O prazo de vicércia serd ~utornaticamente prorrogado, indepzndentemente de termo

aditivo, quando objeto nZo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no casa de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELO DE EXECUCAD DO OBJETO:

Condif.ﬁe‘-- 2CUCAG:

A execucéo o obieto seguird 2 seguinte dinamica:

Inicio da execucdo do t}EtO dar-se em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura e
publicacéc do no Diario Oficial rlos Municipios do Estado do Ceara (APRECE) ou no
PNCP, se tratando da hipétese prevista no art. 176 paragrafo Gnico da lei 14.133/21;

4. Prazo de pagamento:

O pagamentc sera efetuado no prazo de até 10 (dez) aias uteis, contados da
finalizag&o da liquidagao da despesa.

No casc de atrasc pelo coniratante, os valores devidos ao confratado serdo
atualizados monetariamente entra o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagcdo, medianie aplicagdo . do indice IGP-M/FGV de corregdo
monetariz

4.1. Forma de pagamento:
O pagamento serz realizado mediante crédito em conta corrente do contratado, a ser
indicada pelo contratado quando da emissdo da nota fiscal de servigos.

" - i *
wvirw.camarafariasbrito.ce.gov.br
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Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
Quando do pagamentc, s
aplicavel
Independentemenie do percentuai ce tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagio vigente.

O contratado regu'armente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 122/2008, ndo =ofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por =2guele regime. No entantc, ¢ pagamento ficara
condicionade a apresentagio de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tricutario favorecido previsto na referida |.ei Complementar.

ra eletuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo

1L V4

OBS: ELABORAR MINUTA COM BASE NAS INFORMACOES DA MINUTA DE
COTACAO DE PRECOS, FODENDO SER ACRESCENTANDO INFORMAGCOES
COMPLETARES QUE A EMPRESA JULGUE NECESSARIO.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

flua Independéncia N° 190, Baimo Nova Esperanga, Farlas Brito - Ceard. Cep: 43.185-000
(©)/camaramunicipafsrisbrite  ()/Camaramunicinaifo (2)/camaramunicipaldefariasbrito (&) cmfariasbrito.ce@gmai com




€ 3mara Municipal
. CASA DO POVO DE

a4 @ @
rorvias Brito

MINUTA DE COTAGAO DE PREGOS
AO CAMARA MUNICIPAL DE FAIAS BRITO/CE.
Ao Setor de Planejamento,

Razéo Social-
CNPJ n®:
Endereco.
Fone:
Representante:
Cargo:

E-mail:

Tel:

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamcs a V. Sas., nossa proposta para o objeto
PRECO GLOBAL de R$

DESCRICEOY
ESPECIFICAGAD

, com o

VALOR GLOBAL: RS YOO (XXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
Prazo de Execucio: até o (seis) meses.

A proposta tera validade por 60 (sessenta) dias.

__ICE, XX de XXXXXXXXXX de 2026.

fResponsavel Legal

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independincia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito ~ Curé.t-p 43385-000
(8)/camaramunicipaliariasbrite | )/ Camaramunicpaliy (3)/camaramunicipaldefariasbrito fﬁ: crfariasbrito.ce@gmai com
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MINUTA DE COTAGAO PRECOS

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.
Ao Setor de Planejam:. 1o

Razao Social: FORTE MARTINS ENGENHARIA LTDA
CNPJ n®: 47.491.038/0001-78

Enderego: Rua Ary Barroso, 70, ~apicu, Fortaleza - Ce
Fone: (88) 9 8324-6262

Representante: Lael Foite

Cargo: Socio Administrador

E-mail: PEDREIROCARIRI@SEMAIL.COM

Prezados(as) Senhiores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para realizagdo de levantamento e
elaboracgéc de proicius, com o PRECO GLOBAL de R$ 30.500,00 .

'Engloba 'evantamentos técnicos, , |
j estudos preliminzres, 8 g |
i estudos prefimineres, elaboragdo @ | 4 & \opa | R$15.000 | RS 15.000 |
arquitetoénico ‘anteprojeto, projetcs basicos e { i
execulivos ¢ projetos legais
Brilatods Engloba especnﬁcacéo de materiais, % ] ;
¢ Tole ‘projeto de mobiliario planejado e 1 | Verba R$10.000 RS$10.000
interiores ! i
modelagem em 3D i
Pro;eto el=trlco 1 ; Verba | R$ 4.000 R$ 4.000 %
Projeto de Iogica uaoo., e inter et 1 | Verba ' R$1.000 = R$1.000 |
R—— e T i
'Relagdo de servicos a serem g
H H
Planitha B realizados, comn f,,uantltatlvose 1 | Verba | R$ 1.500 RS 1.500
orcamentaria ,orgamento com base nas tabelas :
seinfra e sinapi

VALOR GLOBAL: R$ 30.500,00.

Prazo de Execugdo: &té € (seis) meses.
A proposta terd validade por €0 (sessenta) dias.

(s ¢ 9771.7044 (O @pedreirocariri Lr_LI_LT_J
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Juazeiro o i lorie - CE. 10 de abril de 2026.
scuimento assinado digitalmente

g 4,,?;5’»,. DAVI LAEL FORTEVIEIRA
CALEY

vata: 10/04/2026 14:22:25-0300
verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Davi Lael Forte Vieira
CPF:613.232.453-40
~ozio administrador

Oae 9 9771.7044  (O)@pedreirocariri gy
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JUSTIFICATIVA DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
PROCESSO ADM: 1404.01/2026.

OBJETO: Contratacdio de empresa especializada para a prestagdo de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizag@o de levantamentos técnicos,
estudos preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos bésicos e executivos (arquitetdnico e
complementares), projetos legais e plani'has orcamentdrias completas, destinados a reforma do
prédio-sede da CAmara Municipa! de Farias Brito/CE.

A defini¢do do valor estimado dz presente contratagdo foi realizada em estrita
observancia ao disposto no art. 23 da Lei n® 14.133/2021, bem como as diretrizes estabelecidas
na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65/2021. no Manual de Licitagdes e Contratos do
Tribunal de Contas da Unido (TCU) e nos guias técnicos de pesquisa de pregos aplicaveis a
Nova Lei de Licitagdes e Contratos.

Destarte, haja vista as peculiaridades da especificagdo do objeto, ndo foi possivel a
realizagdo da pesquisa por meio dos parametros na forma prevista do art. 23, inciso § 1°, nos
incisos I, II e III, desejados pela unidade requisitante. Tal abordagem visa assegurar maior
confiabilidade, representatividade e aderéncia do valor estimado as condigdes efetivamente
praticadas no mercado, além de mitigar riscos decorrentes de distorgdes pontuais ou valores
atipicos.

Nesse sentido, a pesquisa de precos [oi estruturada a partir das seguintes fontes:
IV — Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de
propostas, conforme previsto no art. 23, §1°, inciso [V da Lei n® 14.133/2021,
especialmente relevante em razdo da natureza intelectual e especializada do
objeto.

A utilizagdo da pesquisa com fornecedores, mostrou-se TECNICAMENTE
NECESSARIA E JUSTIFICADA no presente caso. considerando as caracteristicas do objeto
cuja precificagdo apresenta significativa variabilidade em funcéo de fatores como detalhamento
dos servigos a serem prestado.

Conforme orientagdes do TCU e dos manuais técnicos de pesquisa de pregos, em
mercados com tais caracteristicas, a coleta direta de propostas contribui para captar a realidade
atual do setor, complementando as informacdes obtidas em bases publicas e permitindo maior
precisdo na estimativa. ‘

Ressalta-se que todos os dados coletados foram submetidos a ANALISE
CRITICA, com exclusdo de valores considerados inexequiveis ou excessivamente elevados,
quando identificados, conforme recomenda a jurisprudéncia do TCU. Foram também
observadas as condigdes comerciais associadas, tais como escopo dos servigos, prazos de

- .
www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga. Farias Beito - Ceard, Cep: 63.385-000
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execugdo, nivel de complexidade e forme de nresracéy, garantindo a comparabilidade entre as
referéncias utilizadas.
METODOL 4 ADOTADA

ENFASE NOS PARAMVETROS D7 YNCISO IV DO ART. 23

Para a formagdo do valor cstimado da contratagdo, adotou-se metodologia de
pesquisa de pregos estruturada e fundamentada no art. 23, §1°, da Lei n° 14.133/2021, com

énfase prioritiria no parimetro previsto pc inciso IV, considerados mais adequados a
natureza do objeto.

Tal diretriz encontra respaldo nas boas praticas administrativas e orientagdes
técnicas, que indicam a utilizagfio prioritiria de oregos praticados pela prépria Administragéo
Publica como parametro mais confiavel e aderente a realidade de mercado.

Contudo, considerando tratar-se de Contrata¢io de empresa especializada
para a prestagiio de servigos técnicos integrados de engenharia e arquitetura, com
caracteristicas proprias e elevada variabilidade de escopo, verificou-se limitagdo na obtengéo de
dados plenamente comparaveis exclusivamente ¢m bhases plblicas. Diante disso, adotou-se, de
forma complementar e com especial relevancia, o parimetro previsto no inciso IV — pesquisa
direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de propostas.

A utilizagdo desse parametro justifica-se pelas seguintes razdes técnicas:

e Necessidade de captar precificagfio atualizada e customizada, compativel com a
realidade especifica do objeto:

e Possibilidade de obtencdo de detalhamento de escopo e metodologia, essenciais
para correta aferi¢do de equivaléncia entre propostas;

e Mitigac¢do de distor¢des decorrentes da auséncia de contratagdes publicas recentes
com o mesmo nivel de especializacio.

Ressalta-se que a pesquisa direta com fornecedores foi conduzida em estrita
observancia as boas praticas, com envic de solicitz¢do formal de cotagdio, assegurando
rastreabilidade, transparéncia e possibilidade de controle, conforme orientagdes técnicas

aplicaveis.
DA ANALISE CRITICA DOS PRECOS PESQUISADOS:

Declaramos que foi feita anélise critica dos precos coletados, observou-se que os
valores das propostas ndo apresentaram muita variacfio. Assim, buscou-se, dentro do
conhecimento do servigo a ser contratado, estabelecer um preco de referéncia condizente com o
praticado no mercado. Haja vista a heterogeneidade dos servigos o Mapa de preco foi composto
de 03 (trés) cotagdes validas com valores bem proxiros e equilibrados. A comprovagdo das
solicitagdes das cotagdes encontra-se em anexo a 2ste termo.

www.camarafariasorito.ce.gov.br
Rua Independéncia N° 190, Baliro Nova Esperanga, Farias firto - Ceard, Cep: 63.185-000
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Foram selecionados os seguisies e ores:

1. A.G.G. ASSESSOF{A NAVAL "TDA -- CNPJ: 10.223.369/0001-17
2. ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA - CPF: 067.671.863-92 /
CAU/CE N°. 2445598-(

3. FORTE MARTINS Ei ke L LTDA - CONPJ: 47.491.038/0001-78

4. WENDELL S.MARTIN® | NH LRIA — ME - CNPJ: 58.597.924/0001-

05;

A Lein®14.133/2021, em seu art. 23 2stabelece que a Administragdo Puablica deve
observar critérios objetivos para @ elaboragio de orgamentos prévios em contratagdes,
garantindo eficiéncia, economicidade ¢ tespoitc nos principios que regem a gestdo publica,
como isonomia e impessoalidade. Nesse cont=ut a ¢.colha dos fornecedores para a obtengdo

de orgamentos visa assegurar a diversidade de fonies. a representatividade dos pregos praticados
no mercado e a transparéncia no processo de contratagdo.

A selecdo dos fornecedores pera a realizagdo da pesquisa de pregos observou

critérios técnicos, objetivos e alinhados &s diretrizes normativas da Lei n® 14.133/2021 e das
orientagdes constantes dos guias de pesquisa de precos, que exigem a devida justificativa

quando da adog@o de pesquisa direta.

Essa escolha visa atender ao disposto na Lei n° 14.133/2021 e conferir robustez ao
processo de planejamento da contratacdo. proporcionando maior seguranga juridica e eficacia no
atendimento das necessidades da Administrocio A obtencdo de orgamentos junto a
fornecedores qualificados e diversificados possikilita @ composi¢do de pregos mais alinhada a

realidade de mercado, contribuindo para a boa gestZo dos recursos publicos.

Farias Brito (CF) em 14 de abril de 2026.
FRANCISCO DF s oS
ASSIS DE AT .,
LIMA:19469780353  tscor simosas mzsoonoo o

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA .

DIRETOR DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES

www.camaratariasbrivo.ce.gov.br
Rua independéncia N 190, Bairo Nova Esp Faras 3rito ~ Ceard. Lep: 63.185-000
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MAPA FINAL DE PRECOS PESQUISADOS

| C2T.CR0 [ COTACAO | COTACAO COTACAO
ITEM ESPECIFICACAO UND. | QiD. | 02 03 03
| VR.TOTAL | VR. TOTAL | VR. TOTAL | VR. TOTAL

Contratagdo de empresa
especializada para a prestagdo
de servigos técnicos integrados
de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagio de |
[~ levantamentos técnicos, estudos ,
preliminares, elaboragio de !
1 anteprojeto, projetos basicos e | Servigo | 01 | R$ 30.000,00 | R$ 15.500,00 | R$ 30.500,00 | RS 24.500,00
executivos  (arquitetdnico e |
complementares), projetos
legais e planilhas or¢amentdrias | - !
completas, destinados a ‘
reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias
Brito/CE

1 |

COTACAO 01 - A.G.G. ASSESSORIA NAV AL LTDA -~ CNPJ: 10.223.369/0001-17.
Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

COTACAO 02 — ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA - CPF: 067.671.863-92 /
CAU/CE N°. 2445598-0
Valor Total: R$ 15.500,00 (quinze mi! e quinhentos reais).

COTACAO 03 - FORTE MARTINS ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 47.491.038/0001-78
Valor Total: R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

COTACAO 04 - WENDELL S.MARTINS ENGENHARIA - ME - CNPJ:
58.597.924/0001-05
Valor Total: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

PARAMETROS NORMATIVOS E METODO ADOTADO

O art. 23 da Lei n® 14.133/2021 exige que o valor previamente estimado seja compativel com os
S - t

pregos praticados pelo mercado e autoriza a utilizacio combinada de bancos de dados publicos,

contratagdes similares, midias especializadas. sitios eletronicos e outras fontes idéneas.

A IN SEGES/ME r° 65/2021 estabelece quz o prego 2stimado pode ser definido pela média,
mediana ou menor valor, desde que o célculo recaia sobre conjunto de trés ou mais pregos, com
desconsideragdo de valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.

www.camaratanasbrito, ce'gov.br
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O Caderno de Logistica - Pesquisa de Precos - ranual de Licitagdes & Contratos do TCU
(2025) reforcam a légica da 'cesta de preg:os' a precedéncia de fontes publicas e a necessidade
de andlise critica quando houver hetcroger.c.cade cniue 0s valores levantados.

Método escolhido para o caso cor v i J ot por oser mais resistente a extremos e
mais adequada quando a amostra rounc obyeus suncionalmente préximos, porém com
diferengas pontuais de escopo, abrangéncia e rraz

MEMORIA DE CALCULO

Pregos aceitos para célculo (ordem crascerte) BY 05 800,00- 24,500,005 30.000,00; 30.500,00;

Meédia aritmética ‘ R$ 25.125,00

Menor prego ‘ R$ 15.500,00

Amphtude da amostra -R$ 15.000,00

Anilise critica: Como ha apenas 4 valores, a mediana é a média dos 2 valores centrais. A
amostra apresenta dispersdo relevante (de RS 13.500,00 a R$ 30.500,00), explicavel pelas
diferencgas de pessoa juridica para pessoa fisica. Nesse cendrio, a média sofre influéncia desses
extremos, enquanto 0 menor prego, (soladamente, nao oferece seguranga suficiente para
representar o inercado. Por isso, a mediana reflete melhor o centro da série e reduz o risco
de subestimativa ou superestimativa.

CONCLUSAL OBIETIVA

LM A ¢ o método mais prudente e tecnicamente
defensavel para este caso, porque a cesta contéin objetos similares, porém n#o idénticos, com
diferengas perceptiveis de escopo e abrangéncia; logo, a utilizagdo da mediana tende a produzir
valor central mais robusto para fins de or¢amento estimado.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declaragéo.

Farias Brito (CE) em 14 de abril de 2026.

YA SSIS DE LIMA
DIRETOR. DE PL.A f\[ IAMENTO DAS CONTRATACOES

www.camarafarizcbrito.ca.govbr
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP ‘
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 1404.01/2026

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
A necessidade administrativa consiste em dotar a Cdmara Municipal de Farias Brito/CE de base
técnica completa, atualizada e suficientemente precisa para diagnosticar, caracterizar,
dimensionar e instruir, com seguranga, a futura reforma de seu prédio-sede. O problema a ser
resolvido, sob a perspectiva do interesse publico, ndo se limita a intengo de reformar o imével,
mas reside, sobretudo, na auséncia de elementos técnicos consolidados que permitam a
Administragdo conhecer, com exatiddo, as condi¢des atuais da edificagéio, as intervengdes
St necessarias, os requisitos legais e normativos incidentes, os quantitativos envolvidos, os custos
estimados e as condicionantes para aprovagio e execugdo da futura obra.

A inexisténcia desse conjunto técnico compromete a regularidade e a eficiéncia da fase
preparatoria, pois impede a adequada definigdo do objeto, dificulta a elaboragio de orgamento
confiavel, amplia o risco de incompatibilidades entre disciplinas, reduz a precis@o da futura
contratagdo executiva e fragiliza a tomada de decisdo administrativa. Em edificios ptblicos em
uso continuo, como a sede do Poder Legislativo municipal, essa deficiéncia repercute
diretamente sobre a funcionalidade dos ambientes, a acessibilidade, a seguranca, a
conformidade predial e a qualidade da infraestrutura colocada a disposigéio dos agentes publicos
e da populagéo.

A contratagdo mostra-se necessaria porque a instrugdo adequada de uma futura reforma exige
atividades técnicas especializadas e interdependentes, tais como levantamento cadastral,
diagndstico predial, estudos preliminares, concepgdo arquitetdnica, desenvolvimento de
projetos, compatibilizagdo de disciplinas, elaboragiio de memoriais, especificagdes e planilhas
orgcamentdrias. Tais atividades possuem natureza predominantemente intelectual e demandam
~/ responsabilidade técnica formal, ndo se confundindo com rotinas administrativas ordinarias.
Sua auséncia ou execugdo incompleta tende a gerar retrabalho, indefinigdes de escopo,
imprecisdo orgamentdria, atrasos no cronograma global e maior probabilidade de ajustes
posteriores, com impacto negativo sobre a economicidade e a eficiéncia administrativa.

Sob a ética do interesse publico, a necessidade da contratagio esta diretamente relacionada ao
dever de planejar adequadamente a futura intervengdo no prédio-sede da Camara, assegurando
que eventual reforma seja precedida de documentag@o técnica idonea, apta a orientar a tomada
de decisfo, a instrugdo processual, a estimativa de custos, a avaliagdo de viabilidade e a futura
licitagdio da obra. Busca-se, assim, reduzir incertezas, evitar desperdicios, qualificar a aplicagéo
dos recursos publicos e criar condig¢des para que a futura intervengfio observe requisitos de
acessibilidade, seguranga, sustentabilidade, funcionalidade e durabilidade, em conformidade
com a Lei n° 14.133/2021.
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Em sintese, a necessidade da contratagdo decorre da insuficiéncia atual de elementos técnicos
indispenséveis ao planejamento da reforma do prédio-sede, sendo indispensavel a obtengdo de
estudos e projetos consistentes que permitam a Administragdo evoluir de um cendrio de
indefini¢éo técnica para um cendrio de planejamento qualificado, com maior seguranga juridica,
racionalidade econdmica e aderéncia ao interesse publico.

1.2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Camara
Municipal de Farias Brito e as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021, que institui o

~ Plano de Contratagdes Anual (PCA), como instrumento de governanga e planejamento das
contratagdes publicas. Tal demanda sera prevista no PCA/2026, haja vista que 0 mesmo se
encontra em elaboracio.

2. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em observancia ao disposto no art. 18, §1°, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021 , procede-se a analise
das alternativas razodveis identificadas no mercado para solugdo do problema no dmbito do
Camara Municipal de Farias Brito.

A andlise considera, inclusive, as praticas mais habituais de contratacdo verificadas em entes
publicos, especialmente quanto a recorréncia de contratagdes de servigos técnicos
especializados por meio de licitagdo ou contratagio direta, conforme registros publicos
disponibilizados no Portal Nacional de Contratagdes Plblicas (PNCP).

Solugdo 01 - ELABORACAO INTERNA PELA PROPRIA ADMINISTRACAO

v Defini¢iio: A elaboragio interna consiste na produgio, pela propria estrutura administrativa, do
levantamento cadastral, diagndstico predial, estudos preliminares, anteprojeto, projetos basico
¢ executivo, projetos complementares e orgamento. Essa hipotese deve ser analisada e/ou
afastada porque a Camara ndo dispunha em seu quadro funcional de engenheiros civis ou
profissionais com habilitagdo técnica suficiente para executar integralmente tais atividades.
Trata-se de alternativa que pode aparentar menor custo direto imediato, mas depende de corpo
técnico multidisciplinar préprio, disponibilidade operacional e emissio formal de
responsabilidade técnica, o que limita sua aplicabilidade pratica em 6rgios de pequeno porte.

Solugio 02 - CONTRATACAO PARCIAL OU FRAGMENTADA POR
DISCIPLINA/PROFISSIONAL

Defini¢do: A contratagdo parcial ou fragmentada corresponde a contrata¢do de profissional
autonomo, pessoa fisica, ou de multiplos contratos separados por disciplina, como arquitetura,
instalagdes e orcamento. E uma alternativa vidvel quando existe projeto anterior parcialmente
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aproveitavel ou quando o escopo ¢ mais simples; porém, quanto maior a necessidade de
diagnostico completo e compatibilizagdo entre disciplinas, maior tende a ser o custo de
coordenagdo interna e o risco de divergéncia entre pegas técnicas.

Solugiio 03 — CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO

Defini¢do: A contratagdo integrada dos servigos técnicos, em item Unico, retine em um mesmo
ajuste o levantamento da situagio existente, o diagnéstico técnico, os estudos preliminares, o
anteprojeto, os projetos basico e executivo, os projetos complementares, as pegas legais e o
orgamento. Sob a 6tica técnica, essa alternativa guarda maior consonancia com o Manual de
Obras e Servigos de Engenharia da AGU e com as orientagdes do IBRAOP, porque preserva a
coeréncia do ciclo de projeto, favorece a compatibilizagdo entre disciplinas e reduz o risco de
que o orcamento e os memoriais sejam elaborados a partir de bases desconexas.

Solugio 04 - DESLOCAMENTO DA ELABORACAO DOS PROJETOS PARA FUTURA
CONTRATACAO INTEGRADA OU SEMI-INTEGRADA DA OBRA

Definigdo: A quarta hipdtese ¢ a postergagio dos projetos para a futura contratagdo integrada
ou semi-integrada da obra. Essa alternativa existe no regime juridico da Lei n° 14.133/2021 e ¢
tratada pelo TCU como forma de execugdo propria de obras e servigos de engenharia. Na
contratagdo semi-integrada, o projeto basico deve constar do edital e o contratado desenvolve
0 projeto executivo; j na contratagdo integrada, a logica é mais ampla, com transferéncia
relevante de desenvolvimento ao contratado da obra. Embora juridicamente possiveis em
abstrato, esses regimes respondem a etapa futura de execugdo do empreendimento € ndo ao
problema atual, que ¢ justamente a auséncia de base técnica antecedente para a tomada de
decisdo e para a modelagem segura da futura reforma.

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS ALTERNATIVAS/SOLUCOES:

Alternativa /
solugio

Descrigiio resumida Vantagens Desvantagens

Exige quadro técnico préprio

1. Elaboracio
interna pela
Administragio

Desenvolvimento dos
levantamentos, estudos e
projetos pela propria estrutura
técnica do oOrgdo, sem
contratagéo externa principal.

Menor desembolso contratual
direto; maior controle interno
imediato sobre 0
desenvolvimento; facilidade
de ajustes internos se houver
equipe disponivel.

multidisciplinar; depende de
disponibilidade real de
engenheiro/arquiteto habilitado;
pode alongar prazos; tende a ser
invidvel em Orgdos pequenos;
aumenta o risco de sobrecarga
administrativa.

2. Contratacio
parcial ou
fragmentada

Contratagdo por profissional
autdnomo ou por multiplos

Pode ter menor prego inicial
em escopos simples; permite

contratagdo  pontual  de

Aumenta interfaces contratuais;
eleva o custo de coordenagdo da

Cémara; amplia risco de
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Alt;l;:z;;\;a / Descrigiio resumida Vantagens Desvantagens
contratos  separados  por|lespecialidades; itil quando j4|[incompatibilidades entre
disciplina ou etapa. ha projeto pré-existente allarquitetura, complementares e
atualizar. orgamento; dificulta atribui¢do
de responsabilidade por falhas

integradas.
_ Maior  integragdo  entre

3. contratagio c L. disciplinas; melhor|[Pode ter prego inicial maior que
dos servicos I s umgg _ e compatibilizagdo; menor|juma contratagdo pontual
o técnicos de [ cvantamento, tagnostico, risco de retrabalho;(simples;  exige termo de

estudos, anteprojeto, projetos

engenharia e responsabilidade técnica mais|jreferéncia bem estruturado;

) bésico e executivo, ) G = G -
arquitetura por : concentrada; facilita gestdo|demanda fiscalizagdo técnica
complementares, projetos . .
empresa fegais & orcamento contratual; melhorallatenta do desenvolvimento por
especializada consisténcia entre desenhos,||etapas.

memoriais e orgamento.

IN@o resolve a necessidade atual

4. Projetos de base técnica prévia; a semi-

. Pode concentrar||. : . .

transferidos . ; : - integrada ainda exige projeto

A elaboragédo do projeto serialfresponsabilidades com ol , . . :
para futura . basico; maior complexidade

- deslocada para o contrato dalfexecutor da obra; em certos . gy
contratagiio . A : procedimental; menor aderéncia
. . |lpropria obra, em regime|lempreendimentos s i

integrada/semi- |. gy . a fase preparatéria imediata da

. integrado ou semi-integrado. ||complexos, admite solu¢es|| . . e
integrada da 2 e : Camara; reduz previsibilidade

metodoldgicas mais amplas. . s

obra prévia do escopo e do custo da

intervengao.

A ALTERNATIVA 3 - CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA POR EMPRESA OU PROFISSIONAL

~ ESPECIALIZADO mostra-se a melhor solugio para o caso concreto porque a necessidade
administrativa identificada néo é fragmentaria, nem se esgota na produgéo isolada de desenhos
ou memoriais. O que a Cémara necessita é de um ciclo técnico completo e coerente,
compreendendo levantamento da situagdo existente, diagnéstico predial, estudos preliminares,
anteprojeto, projetos basico e executivo, projetos complementares, pegas para aprovagdo e
or¢amento detalhado.

Sob o aspecto técnico,b a CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA POR EMPRESA OU PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO ¢ superior porque os produtos a serem desenvolvidos sdo materialmente
interdependentes. O levantamento cadastral condiciona o diagnostico; o diagndstico orienta os
estudos preliminares; estes estruturam o anteprojeto; o anteprojeto subsidia o projeto basico; e
0 projeto basico, por sua vez, precisa dialogar com os projetos complementares € com o
orgamento analitico final. O Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU reforga essa
sequéncia ao tratar o projeto executivo como complemento do projeto bésico, destinado a conter
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os elementos necessérios a execugdo completa da obra. Quando essas etapas sdo contratadas de
forma separada, aumenta-se o risco de incompatibilidades entre arquitetura, estrutura,
instalagdes, memoriais e planilhas, o que compromete a consisténcia do objeto e a
confiabilidade da futura licitagdo da reforma. A contratagio integrada dos servigos técnicos, ao
concentrar essas entregas em um Unico contratado e sob coordenagio técnica unificada, reduz
esse risco de ruptura entre disciplinas e favorece a compatibilizagio global da solugdo.

Do ponto de vista econdmico e gerencial, a solugdo em item Gnico também ¢ a mais vantajosa
porque reduz custos transacionais invisiveis que normalmente no aparecem no preco inicial de
alternativas fragmentadas. Quando a Administragdo divide o objeto em multiplas contrata¢des

! ou em profissionais distintos, transfere para si o 6nus de coordenar interfaces, equalizar
metodologias, exigir compatibilizagdo, resolver sobreposi¢des de responsabilidade e
administrar retrabalho decorrente de inconsisténcias entre os produtos. Isso tende a ampliar o
tempo global do planejamento, gerar refagdes, aumentar a probabilidade de ajustes posteriores
e dificultar a formagdo de um orgamento confidvel. Ji a solugdo integrada concentra a
responsabilidade técnica, simplifica a fiscalizagdo contratual, racionaliza o fluxo de revisdes e
entrega a Administragdo um conjunto documental mais uniforme, com maior rastreabilidade
entre desenhos, especificagdes, quantitativos, composigdes de custo e cronograma. Em termos
de custo-beneficio, portanto, a contratagio em item tnico ndo deve ser analisada apenas pelo
menor prego aparente, mas pelo menor custo global de coordenago, corregdo e maturagdo do
processo preparatdrio.

Em concluséo, a CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO é a melhor
solugdo porque retine, de forma coordenada, todos os elementos necessérios a instrugdo
qualificada da futura reforma; reduz interfaces contratuais e risco de incompatibilidades;
melhora a confiabilidade do or¢amento e da documentagdo técnica; concentra a

" responsabilidade técnica; simplifica a gestdo e a fiscalizagdo do contrato; e oferece melhor
relagdo entre custo, tempo, seguranga juridica e utilidade administrativa. Por essas razdes, ¢ a
alternativa que melhor satisfaz o interesse publico e que mais adequadamente atende a
necessidade identificada no presente ETP.

Este formato de contratagdo se mostrou uma pratica administrativa consolidada no 4mbito dos
entes federativos, especialmente no Estado do Ceard. Demonstra que a solugdo escolhida, ¢ a
forma predominante de contratagio, mediante processos licitatérios voltados 2
CONTRATACAO INTEGRADA DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA. Consultas realizadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)
e no Portal de Licitagdes dos Municipios do Ceard (TCE/CE) evidenciam que a administragdo
pablica em geral, administragdo direta e indireta, adotam reiteradamente essa solugdo quando a
demanda ¢ permanente e estrutural, como ocorre no caso concreto. Vejamos na tabela a seguir:

| PROCESSO | OBJETO |  TIPO ] FONTE |
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Ato que autoriza | Prestagio  de  servigos de | Dispensade | Link PNCP:

a Contratagdo elaboragdo de projeto basico, | Licitagdo, https://pncp.gov.br/app/edit
Direta n® DL-01- | memoria de calculo, memorial | art. 75,1da | ais/63386916000141/2025/
2025021101 descritivo, elaboragdo de parecer Lei 9
CMJ/2025 na fiscalizagdo da execugdo e 14.133/21 Id contratacio

medicdes da obra de construcio
dos  gabinetes da Camara
Municipal de Jaguaretama-CE.

PNCP: 63386916000141-
1-000009/2025

Ato que autoriza

contratagdo de empresa

Dispensa de

LinK PNCP:

a Contratagdo especializada para elaboragdo de | Licitagdo, | https:/pncp.gov.br/app/edit
Diretan® DLE | projeto basico de engenharia e | art. 75,1da | ais/06577605000126/2025/
022/2025- arquitetura, bem como, Lei 21
CMI1/2025 acompanhamento e fiscalizagdo 14.133/21 Id contratacio
das obras/servigos, visando a PNCP: 06577605000126-
reforma do prédio da Céamara 1-000021/2025
Municipal de Ibiapina-CE.
Aviso de Contratagdo de empresa para a | Dispensade | Link PNCP:
Contratagdo prestagdo de servigos técnicos de Licitagdo, https://pncp.gov.br/app/edit
Direta n° engenharia, visando a elaboragdo | art. 75,1da | ais/06740377000163/2025/
2025.12.16.002/2 | do projeto basico e executivo de Lei 37
025 construgdo da nova sede da 14.133/21 Id contratacio
Céamara Municipal de PNCP: 06740377000163-
Barbalha/CE, conforme exigéncias 1-000037/2025

legais e normativas aplicéveis, nos
termos, condigdes e quantidades
estabelecidas no Aviso de Dispensa
de Licitagdo e seus anexos.

2.2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO SERVICO:

2.2.1. Ap6s a andlise das alternativas disponiveis no mercado, verifica-se que a Contrataciio
de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizaciio de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragio
de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico e complementares), projetos
legais e planilhas orcamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Cimara Municipal de Farias Brito/CE, apresenta maior aderéncia as necessidades
institucionais identificadas, configurando-se como a solugdo mais adequada para o contexto
atual do Camara Municipal de Farias Brito.
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Dessa forma, conclui-se que a SOLUCAO 1 apresenta maior capacidade de resolver o
problema identificado de maneira estruturada, técnica e tempestiva, promovendo
fortalecimento institucional, melhoria da governanga das contratagdes e conformidade integral
com os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia.

A solugo deveré contemplar atuagio técnica aplicada e metodoldgica, abrangendo, de forma
integrada, os seguintes eixos: O objeto abrange, de forma integrada, a readequagio e o
redesenho da fachada do prédio sede, do plendrio, e das areas administrativas, incluindo projeto
de interiores, solugdes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede logica (dados e internet), bem como projeto de mobiliario planejado e modelagem em 3D.

2.2.2. OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos

- Estudo Preliminar;

- Projetos basicos, incluindo or¢amentos;

- Projetos legais;

- Projetos executivos;

- Projeto de Mobiliario

LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificacio;
Levantamento fotografico;
Verificag@o das instalagdes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situagéo

Planta de implantagéo
Planta baixa de layout

N

PROJETO BASICO

Conjunto de informagdes técnicas suficientes para a precisa caracterizacdo da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com
precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes,
especificagdes e as quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessarios para
execucdo da obra, de forma a evitar
alteragBes e adequagdes durante a elaborago do projeto executivo e realizagdo das obras.
Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL
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O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera compor a
parte principal da documentagéo técnica a ser apresentada aos 6rgdos para aprovagdo, apos a qual
servira de base, com as eventuais determinagdes desses Orgdos, para a elaboragdo do projeto
executivo completo, objeto do contrato. Suas informagdes deverdo ser complementadas pela

contratada no que se refere as areas técnicas especificas objeto do contrato e que também
condicionam o desenvolvimento do projeto.

PROJETO EXECUTIVO
Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos érgdos competentes. O projeto
executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizagéo da obra a ser executada, atendendo as
s normas técnicas e a legislag@o vigente. Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos
construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes, especificagdes e as quantidades de servigos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra, e todo detalhamentos construtivos
para a perfeita instalagdo, montagem e execugdo dos servigos e obras objeto do projeto, de forma
a evitar altera¢des e adequagdes durante realizagdo das obras. Acompanhado:

Projeto basico revisado +

Detalhes de areas molhadas

Detalhes de bancadas

Detalhes de esquadrias

Acessibilidade

Maquete eletronica

Memorial descritivo

Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

PROJETO DE MOBILIARIO
Moveis planejados;
> Layouts detalhados;
Especificagdes técnicas;
Quantitativos.
Apresentacdo realistica dos ambientes;
Simulagédo visual do plendrio e areas administrativas.

DESENHOS

Representagdo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir sua
visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e
especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes,
obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO
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produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos,
relatdrios, descri¢cdes técnicas, protétipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas,
roteiros, tutoriais, fontes dos cédigos dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e
Internet e qualquer outra documentagéo produzida no escopo da presente contratagdo, em papel
ou em midia eletronica.

2.2.3. Delimitacéio do que esta incluido e excluido do escopo

2.2.3.1. Estéio incluidos no escopo: todas as atividades técnicas necessérias a caracterizagio do
imovel existente, a concepgdo e ao desenvolvimento da solugdo de reforma em nivel de
anteprojeto, projeto basico e projeto executivo; a compatibilizagdo entre disciplinas; a
elaboragdo do orgamento e do cronograma referenciais; a preparagdo das pegas técnicas
destinadas a futura licitagdo da reforma; e a assisténcia técnica necessaria para saneamento de
inconsisténcias, atendimento a diligéncias da Camara e adequagdes exigidas por érgdos de
aprovagdo, quando essas exigéncias decorrerem dos produtos elaborados pela contratada.
2.2.3.2. Estéo excluidos do escopo: a execugdo fisica da obra de reforma; o fornecimento de
materiais, equipamentos ou mado de obra de construgdo; a operagdo do edificio; a manutengio
predial posterior a futura obra; a elaboragdo de “as built” da reforma executada; e a execugdo
de ensaios destrutivos, sondagens especiais, prospec¢des laboratoriais ou servigos
extraordinarios ndo previstos, salvo se expressamente incluidos no termo de referéncia.
Também néo se confundem com o escopo os custos de taxas, emolumentos e licengas cobrados
por terceiros, salvo disposi¢do expressa em contrario no instrumento convocatério. Essa
delimitagdo ¢ necesséria para evitar sobreposi¢do com a futura contratagdo da obra e para
preservar a responsabilizagdo técnica por entregaveis claramente definidos.

2.2.3.3. A solugdo devera dialogar com as estruturas e sistemas existentes do prédio-sede,
inclusive arquitetura atual, acessos, cobertura, instala¢des aparentes, quadros elétricos, sistemas
hidrossanitarios, elementos estruturais visiveis, compartimentagdo interna e requisitos de
seguranga contra incéndio. A integragdo com tais sistemas serd de responsabilidade técnica da
contratada no ambito do projeto, cabendo a Administragdo fornecer o acesso ao imével, a
documentag@o ja existente e as informagdes institucionais disponiveis. A contratada sera
responsavel pela coeréncia e compatibilizagéo técnica dos documentos que produzir, inclusive
na interface entre arquitetura, complementares e orgamento.

2.2.4. Requisitos de desempenho esperados

2.2.4.1. A solugdo deverd entregar produtos completos, coerentes, compatibilizados e
tecnicamente utilizaveis para instrugiio da futura contratagio da reforma. Como pardmetros
mensuraveis minimos, exige-se que:

a) ndo haja incompatibilidades criticas entre arquitetura, projetos complementares e orgamento;
b) todos os ambientes, elementos e intervengdes projetadas estejam refletidos nas pegas graficas,
memoriais e planilhas;

¢) os produtos permitam a defini¢do do objeto futuro com precisdo suficiente para a licitagdo
da obra; e
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d) as pegas sejam aptas a protocolo e andlise pelos 6rgdos competentes, quando exigivel. A
aceita¢@o devera ocorrer por etapas, mediante verificagdo técnica pela fiscalizagio contratual,
com exigéncia de corregdes sempre que houver omissdes, contradigdes ou insuficiéncias. Esses
requisitos estdo alinhados a fungdo do projeto béasico e do projeto executivo na Lei n°
14.133/2021 e a orientagdo do TCU de que o projeto € elemento central para defini¢éo do objeto
e do custo da contratag@o futura.

2.2.5. Enquadramento técnico-juridico do objeto
2.2.5.1. Classifica¢io legal do objeto: O objeto da presente licitagdo constitui SERVICO DE
ENGENHARIA, com conteido também arquitetonico, € ndo obra, porque ndo tem por
~/ finalidade a execu¢do material da reforma, mas sim a elaboragdo dos estudos, levantamentos,
projetos, especificagdes e orgamento que irdo subsidiar a futura intervengao fisica. Além disso,
enquadra-se, por sua natureza, no campo dos servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, ja que a propria Lei n° 14.133/2021 inclui entre eles os
estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos e projetos executivos, e o TCU ressalta
que esses servigos devem ser licitados por concorréncia ou, em situagdes proprias, concurso,
ndo se confundindo com servigos comuns passiveis de pregéo.
2.2.5.2. O servigo de engenharia objeto da presente licitacio ¢ ESPECIAL, e ndo comum,
porque envolve o desenvolvimento de solugdes especificas e integradas para um edificio
publico existente, com diagnéstico predial, concepg¢do arquitetdnica, compatibilizag@o
multidisciplinar, atendimento a acessibilidade, seguranga contra incéndio, conformidade
urbanistica e defini¢do técnica de futura reforma. N&o se trata, portanto, de servigo
objetivamente padronizavel apenas por especificagdes usuais de mercado. Essa concluséo é
compativel com a orientagdo do TCU de que o pregdo ndo se aplica a servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual nem a obras e servigos especiais de
engenharia.
2.2.5.3. A contratagio nio se caracteriza como de grande vulto. Independentemente do valor
-/ exato que venha a ser apurado na estimativa da contratagdo, o objeto em exame corresponde a
servico técnico de projetos e estudos para uma unica edificagdo municipal, sem qualquer
indicativo de aproximagdo aos patamares legais de grande vulto, os quais s@o atualizados
anualmente por decreto do Poder Executivo federal. Em razdo disso, ndo se aplicam as
consequéncias juridicas proprias das contratagdes de grande vulto, como seguro-garantia de até
30% com clausula de retomada por essa razdo especifica.

2.2.6. Regime de execu¢iio recomendado

2.2.6.1. O regime de empreitada por prego global, por se tratar de servigo técnico cujo escopo
pode ser definido com precisdo satisfatoria a partir de produtos e etapas claramente
identificaveis, com prego certo e total, vinculado a entregaveis completos e verificaveis. A
empreitada por prego global é indicada quando as quantidades dos servigos podem ser definidas
com precisdo, ao passo que a empreitada por prego unitario se mostra mais apropriada a objetos
sujeitos a variagdes fisicas relevantes de quantitativos, o que € tipico de obras e reformas
executivas, e ndo da elaboragdo de estudos e projetos. No caso presente, a medigdo e o
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pagamento devem ocorrer por etapas concluidas e aprovadas, como levantamento/diagnéstico,
anteprojeto, projeto bésico, projeto executivo, projetos complementares e consolidagdo
orgamentaria final.

2.2.7. Sustentabilidade, impacto ambiental, acessibilidade e inclusio
2.2.7.1. A solugdo devera incorporar, no nivel de projeto, os requisitos de sustentabilidade e
acessibilidade ja delimitados no ETP, em conformidade com os principios do art. 5° da Lei n°
14.133/2021 e, especificamente para obras e servigos de engenharia, com o art. 45, que exige
observéancia a destinagdo ambientalmente adequada de residuos, mitigago ambiental, redugio
do consumo de energia e recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protegio do
~/ patrimdnio cultural e acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
Assim, os projetos deverdo contemplar, quando tecnicamente cabivel, solu¢des de eficiéncia
energética e hidrica, especificagdes voltadas a durabilidade e baixa manutengéo, diretrizes de
gerenciamento de residuos da futura obra e atendimento integral as exigéncias de acessibilidade.
2.2.7.2. No tocante ao licenciamento ambiental e a demais aprovagdes setoriais, recomenda-
se distinguir a responsabilidade institucional da responsabilidade técnica: cabera, em regra, ao
ente contratante ou ao futuro ente executor da obra promover formalmente os requerimentos
perante os Orgdos competentes; a contratada incumbird elaborar os estudos, desenhos,
memoriais € documentos técnicos necessérios as aprovagdes que integrem o escopo do contrato.
Nao se recomenda impor certificagdes ambientais privadas especificas, como condigéo
obrigatoria, quando a mesma finalidade puder ser atingida por requisitos de desempenho e
conformidade técnica menos restritivos ao mercado.

2.2.8. Tecnologias e metodologias recomendadas - vistoria técnica
2.2.8.1. Recomenda-se o uso preferencial de BIM, ao menos para compatibilizagio e
coordenagdo das disciplinas, sempre que isso se mostrar técnica e economicamente vidvel, em
linha com a diretriz legal de uso preferencial da Modelagem da Informagdo da Construgio e
i com a politica pablica federal de disseminag¢@o do BIM. Entretanto, por se tratar de contratagdo
municipal e de objeto que pode ser atendido por mercado regional heterogéneo, nio se
recomenda tornar o BIM integral e proprietario requisito eliminatério absoluto, sem
demonstragdo concreta de que a exigéncia ndo restringird indevidamente a competitividade.
2.2.8.2. Assim, a solugdo pode admitir BIM como diferencial ou exigéncia parcial de
interoperabilidade, mantendo-se, no minimo, a obrigatoriedade de arquivos editdveis usuais,
PDF/A e matriz formal de compatibilizagdo.

2.2.8.3. A vistoria técnica

a) E facultado e recomendével a realizag@o de vistoria nos locais onde serdo executados os
servigos, ocasido em que serdo sanadas as dividas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacdo posterior por desconhecimento das condig¢des locais;

b) A néo realizagio da visita ndo admitira a CONTRATADA qualquer futura alegagdo de 6bice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta
contratacao;
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c) A vistoria devera ser agendada com o setor de administragdo da Cdmara Municipal, através
do e-mail: administracao@camarafariasbrito.ce.gov.br.

2.2.9. Da subcontrata¢io: Nao sera admitida a subcontratagio.
A vedagdo a subcontratagdo do objeto justifica-se em razdo da natureza técnica, intelectual e
especializada dos servigos a serem contratados, que consistem na elaboragdo de estudo
preliminar, projeto basico e projeto executivo de arquitetura destinados a reforma e ampliagdo
da sede da camara municipal. Trata-se de atividade de alta complexidade, cuja adequada
execu¢do demanda dominio técnico especifico, integragdo multidisciplinar, observancia
rigorosa de normas de arquitetura, acessibilidade, satide e seguranga, bem como atendimento
d as exigéncias legais e regulamentares aplicaveis a unidades hospitalares. A qualidade do projeto
arquitetonico € fator determinante para o éxito da futura execugdo da obra, pois influencia
diretamente na defini¢do de custos, na precisdo dos prazos, na eficiéncia operacional, na
conformidade sanitéria e na seguranga da edificag@o.

A subcontratagdo, nesse contexto, poderia comprometer a uniformidade técnica e a
responsabilidade integral da contratada sobre a concepg¢do e compatibilizagdo do projeto,
gerando fragmentag@o na execugdo e aumentando o risco de inconsisténcias entre as diferentes
etapas estudo preliminar, projeto basico e projeto executivo. Além disso, dificultaria a
rastreabilidade das decisdes projetuais e a fiscalizagdo pela Administragdo, uma vez que ndo
haveria clareza sobre a responsabilidade técnica e contratual de cada parcela do trabalho
eventualmente repassada a terceiros.

Ao vedar a subcontratagdo, a Administragdo assegura que toda a responsabilidade técnica e
contratual pela entrega do projeto recaia exclusivamente sobre a empresa ou profissional
contratado, garantindo coeréncia metodolégica entre as etapas, maior controle e fiscalizagdo do
contrato e identificagdo precisa do responsavel técnico perante os conselhos de classe

- competentes. Essa medida também mitiga riscos de retrabalhos, aditivos contratuais ou atrasos
decorrentes da fragmentagdo da execugdo, protegendo o interesse publico e assegurando a
entrega de uma solugdo projetual consistente, integrada e de qualidade.

Dessa forma, a vedag@o a subcontratagdo apresenta-se como providéncia necessaria e adequada
para resguardar a eficiéncia, a economicidade e a seguranga juridica do processo, em
conformidade com os principios previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021 e com as melhores
praticas de planejamento e execugdo de projetos publicos.

2.2.10. GARANTIA DA PROPOSTA:
Nao serd exigido garantia de proposta.

2.2.11. DA GARANTIA DA CONTRATACAO: Nio havera exigéncia de garantia de
execugdo para a contratacao.
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2.2.12. DA VEDACAO DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS NA FORMA DE
CONSORCIO

Em primeiro lugar, trata-se de objeto de complexidade técnica moderada e com escopo bem
definido, cuja execugio pode ser plenamente realizada por uma Ginica empresa com capacidade
operacional compativel com as exigéncias do edital, ndo se configurando como contratagio de
grande vulto, de alta complexidade técnica ou que requeira a reunido de expertises distintas
para sua execugao.

Ademais, a eventual participagdo de consércios pode acarretar dificuldades operacionais e
gerenciais para a Administragdo, tanto na fase de julgamento quanto durante a execugio

~ contratual. A necessidade de controle de obrigagdes compartilhadas, de definicdo de
responsabilidades entre consorciadas, e de eventual substituigdo de empresas durante a vigéncia
contratual aumenta o risco de atrasos, conflitos e entraves administrativos.

Além disso, ao vedar a formagdo de consorcios, preserva-se o principio da isonomia,
assegurando que todas as empresas participantes estejam submetidas as mesmas condi¢des de
habilitagdo e execugdo contratual, evitando desequilibrios competitivos que poderiam favorecer
grandes grupos empresariais em detrimento de empresas locais ou regionais que atuam de forma
independente no ramo da construgdo e manutengéo de vias vicinais.

Portanto, a vedagéo a participagdo de empresas reunidas em consércio visa garantir maior
eficiéncia, controle e seguranga juridica na contratagfio, sendo medida plenamente justificada
diante das caracteristicas do objeto, da capacidade do mercado fornecedor e da necessidade de
pronta resposta as demandas da coletividade.

Ressalte-se que € poder discriciondrio da Administragdo permitir ou ndo a participagio de
consdrcios em licitagdes publicas, porém, a ndo aceitagdo devera ser motivada, pois em regra a
-/ vedagdo restringiria a competitividade, tudo conforme a jurisprudéncia do TCU — Tribunal de
Contas da Unigo.
Fica ao juizo discricionario da Administragdo Publica a decisdo, devidamente
motivada, quanto a possibilidade de participagdo ou ndo em licitagdes de
empresas em consorcio.
Acorddo 1165/2012-Plenario | Relator: RAIMUNDO CARREIRO

A Administragdo pode optar por permitir ou ndo a participacio
de consorcios em licitagdes publicas, devendo a decisio ser motivada, o que ¢
especialmente importante se a opgdo for vedar a participagdo, que, em regra,
restringe a competitividade do certame.

Acorddo 2447/2014-Plenario | Relator: AROLDO CEDRAZ

2.2.13. DO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PARA SELECAO DO
FORNECEDOR
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A presente contratacdo enquadra-se na hipdtese de dispensa de licitagdo prevista no art. 75,
inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em razdo do valor estimado. Considerando, ainda, as
disposi¢des da Resolugéo Legislativa n® 005/2023, de 15 de agosto de 2023, que regulamenta a
dispensa de licitagdo na forma eletronica no &mbito da Camara Municipal de Farias Brito, o
procedimento sera realizado por meio de sistema de dispensa eletrdnica, observando-se as
regras especificas estabelecidas para essa modalidade.

Nos termos do §3° do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 3°, inciso II, da referida Resolugéo
Legislativa, a contrata¢do serd precedida de divulgagdo de aviso de dispensa eletronica, com a
disponibilizagdo das informagdes necessarias a participagdo dos interessados, incluindo a

s especificagdo do objeto, condi¢des da contratagdo e critérios de julgamento, assegurando-se
prazo minimo de 3 (trés) dias uteis para apresentagdo de propostas.

A operacionalizag¢do do procedimento ocorrera em ambiente eletrdnico préprio, com envio de
propostas € eventual fase de lances, conforme disciplinado na regulamentag¢do interna,
garantindo maior competitividade, transparéncia e rastreabilidade dos atos praticados no
certame.

A adogdo da dispensa eletronica visa ampliar a competitividade mesmo nas hipéteses de
contratagdo direta, possibilitando a Administragéo a obtengdo da proposta mais vantajosa, em
conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e sele¢do da melhor proposta.

Dessa forma, a Cdmara Municipal de Farias Brito promovera a divulgagio do aviso no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e/ou em seu sitio eletronico oficial, bem como no
sistema eletronico adotado, oportunizando a participagdo de interessados e assegurando que a
selegdo da proposta vencedora observe critérios objetivos de julgamento e atendimento integral
as exigéncias técnicas estabelecidas.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO NECESSARIOS E
SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO.

3.1. NATUREZA: Considerando o descrito supra, os servigos, objetos desta contratagio, tém
natureza de servigos especial de engenharia, tendo em vista que por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, haja vista que constituem servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nos termos do art. 6°, inciso XXI, b) ¢/c inciso XVIII, a) ambos
da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.1.1. Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
documentos a titulo de habilita¢do, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

3.2. Requisitos técnicos:
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a) Deverdo ser fixados requisitos técnicos de qualificagdo técnica para fins de sele¢do do futuro
contratado, como também para contratagdo da equipe profissional de execugdo dos servigos,
objetivando garantir a qualidade minima necessaria na execu¢do do contrato.

Profissional habilitado: Profissional técnico com registro ativo e regular no respectivo
conselho de classe (CAU ou CREA).

Certidao de Acervo Técnico (CAT): Documento emitido pelo conselho competente que
comprove a experiéncia do profissional em servigos compativeis com o objeto contratado.

Compatibilidade do projeto: A CAT apresentada devera referir-se a projeto arquitetdnico
compativel com o objeto contratual.

Vinculo profissional: Comprovagdo de que o profissional detentor da CAT mantém vinculo
técnico ou profissional formal com a empresa proponente (ex.: contrato de trabalho, sociedade
ou termo de responsabilidade técnica).

Dos Profissionais a serem utilizados na execugdo: O(a) CONTRATADO(A) devera possuir
em seu quadro técnico os seguintes profissionais, ou outros devidamente registrados e
autorizados pelo respectivo Conselho de classe competente para atuar em atividade congénere:
01 (um) Arquiteto.

ARQUITETO

O arquiteto devera ter inscrigdo no Conselho de classe competente, para atuar junto 4 elaboragio

de projetos técnicos arquitetdnicos (basicos e executivos), projetos de planejamento urbano e de

infraestrutura urbana e rural, memoriais descritivos, gerenciamento e compatibilizagio de projetos
- em BIM (Modelagem da Informagéo da Construgdo), quando for o caso.

Justificativa da exigéncia de compatibilidade dos CAT — Certiddo de Acerto Técnico e
seus atestados de capacidade técnica:

A exigéncia de apresentagdo de atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto da
contratagio fundamenta-se na necessidade de garantir que a licitante possua experiéncia prévia
na execugdo de servigos com caracteristicas técnicas semelhantes, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevéancia e complexidade.

Nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a qualificag@o técnico-operacional e técnico-
profissional deve demonstrar a aptiddo do licitante para o desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto licitado, sendo vedadas exigéncias excessivas ou desarrazoadas.
Nesse sentido, a exigéncia ora proposta limita-se & comprovag@o de experiéncia em servigos
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similares, sem impor identidade absoluta de objeto, o que estd em consondncia com a
Jurisprudéncia do Tribunal de Contas da UniZo.

A compatibilidade exigida refere-se, sobretudo, & execu¢do de atividades relacionadas 2
elaboragéo do projeto bésico e executivo. A exigéncia de que os atestados sejam emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, e que demonstrem execugdo satisfatoria por
visa assegurar que a experiéncia comprovada seja consistente, continua e suficiente para
demonstrar capacidade operacional, reduzindo riscos de inexecug#o contratual.

Importante destacar que a exigéncia ndo restringe a competitividade, uma vez que admite a
apresentagdo de um ou mais atestados, bem como contempla tanto a experiéncia no setor
publico quanto privado, ampliando o universo de potenciais licitantes.

Adicionalmente, a vinculagdo dos atestados as parcelas de maior relevancia do objeto segue
orientagdo consolidada do TCU, no sentido de que a Administragio deve direcionar suas
exigéncias aos aspectos mais criticos da contratagdo, evitando requisitos genéricos ou
desnecessarios.

Dessa forma, a exigéncia de atestados de capacidade técnica compativeis revela-se medida
proporcional, necesséria e adequada, destinada a assegurar a sele¢do de licitantes com efetiva
experiéncia e aptiddo técnica para execugdo do objeto, contribuindo para a boa execugio
contratual e a prote¢do do interesse publico.

3.3. Requisitos econémico-financeiros

Devera ser previsto no instrumento convocatério que a empresa licitante demonstre ter
capacidade econdémica para fins de contratar com o municipio através da apresenta¢io do
Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, na forma prevista em lei, devidamente registrado no
6rgdo competente, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um). Relativo aos indices - ndo seja atendido, devera a
licitante alternativamente apresentar Patrimonio Liquido Minimo ndo inferior a 10% (dez por
cento) da estimativa de custos devidamente comprovado através da apresentagdo do balango
patrimonial.

Justificativa Da Exigéncia Dos indices Financeiros:

I) indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizdveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obriga¢des, com
vencimento neste periodo.

IT) indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo,
sendo que:
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Resultado da Liquidez Corrente:

-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagdo das

obrigagdes.

-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo sdo equivalentes.

-Se menor que 1: Ndo haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigagdes a curto prazo,

caso fosse preciso.

IIT) O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em

Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,

também os permanentes. Para os trés indices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" ¢

recomendavel a comprovagdo da boa situag@o financeira (o que demonstraria um equilibrio nas
o contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria a

condi¢do da empresa. Mas ha excegdes.

>> Justifica-se tal exigéncia, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de

aplicabilidade destas formulas, e assim, ficando comprovado que a exigéncia dos indices se faz

necessario ante a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira do (a) empresa (s)

participante (s) na perspectiva de execugdo de um possivel futuro contrato com a Administrag@o

Publica. Logo, entende-se que as exigéncias acima, atendem aos padrdes de requisitos

demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em

tese, a saide e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado com base no

Acérddo 5026/2010-Segunda Camara-TCU | Relator: AUGUSTO SHERMAN.

3.3.1. Justificativa Técnica para exigéncia de qualifica¢iio econdomica para o objeto

A exigéncia de requisitos de qualificagdo econdmico-financeira, nos termos propostos, encontra

amparo direto na Lei n°® 14.133/2021, especialmente em seu art. 69, que autoriza a

Administra¢do a demandar a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira do licitante

como condigdo para participagdo no certame, com vistas a assegurar a adequada execugdo do
~/ futuro contrato.

A previséo de apresentagdo do balango patrimonial, da demonstragéo do resultado do exercicio
e demais demonstragdes contdbeis dos ultimos exercicios sociais, devidamente registrados na
forma da lei, constitui medida essencial para aferir a real situagdo financeira da empresa,
permitindo & Administragdo avaliar sua estabilidade econdmica, capacidade de honrar
compromissos e resisténcia a oscilagdes financeiras durante a execugdo contratual. Tal
exigéncia estd em consonancia com as boas praticas recomendadas pelo Tribunal de Contas da
Unido (TCU), notadamente em seu Manual de Licitagdes & Contratos: Orientagdes e
Jurisprudéncia do TCU, versdo 2025, que destaca a importancia da andlise contabil como
instrumento de mitigag@o de riscos de inexecugdo contratual.

Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores
a 1 (um) sdo pardmetros amplamente utilizados na Administragdo Publica e na doutrina
especializada como indicadores minimos de satde financeira, evidenciando que a empresa
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possui capacidade de cumprir suas obrigagdes de curto e longo prazo. A adogo desses indices
visa garantir que apenas empresas com situagdo financeira equilibrada participem do certame,
reduzindo significativamente o risco de inadimplemento, paralisagfio contratual ou necessidade
de rescisdo antecipada.

A previsdo de critério alternativo, consistente na comprovagdo de patrimonio liquido minimo
ndo inferior a 10% do valor estimado da contratagfo, também encontra respaldo na legislagio
vigente, funcionando como mecanismo complementar de aferi¢do da capacidade econdémica do
licitante. Tal alternativa se mostra adequada para ndo restringir indevidamente a
competitividade do certame, permitindo a participagdo de empresas que, embora ndo atendam
integralmente aos indices contabeis estabelecidos, demonstrem robustez patrimonial suficiente
para suportar a execugdo do objeto contratual.

Sob a perspectiva do interesse piblico, a adogdo desses requisitos revela-se medida prudencial
e necessaria, na medida em que visa resguardar a Administragdo contra a contratagio de
empresas financeiramente incapazes, o que poderia acarretar prejuizos a continuidade dos
servigos, comprometimento de resultados institucionais e eventual dano ao erério.

Ademais, a doutrina especializada em contratagdes publicas é pacifica ao reconhecer que a
qualificagdo econdémico-financeira deve ser estabelecida de forma proporcional, razoavel e
alinhada a complexidade e ao vulto da contratagdo, exatamente como se propde no presente
caso, ndo configurando restrigdo indevida a competitividade, mas sim instrumento legitimo de
sele¢do de propostas aptas a execugdo contratual.

Dessa forma, a exigéncia em questdo se mostra juridicamente adequada, tecnicamente
Justificada e alinhada as diretrizes da Lei n° 14.133/2021 e as orientagdes dos érgdos de
controle, constituindo importante mecanismo de mitigagdo de riscos e de garantia da boa e
regular execugdo do futuro contrato.

3.4. Requisitos fiscais e trabalhistas

A empresa licitante devera possuir regularidade nas habilita¢des fiscal, social e trabalhista. Sob
nenhuma hipétese o érgdo homologara o processo caso essas certiddes de regularidade ndo
tenham sido apresentadas;

Tais condig¢des devem ser mantidas durante todo o periodo de contratagio, sob pena de rescisdo
contratual.

A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagio.
Podendo ser exigido caso o procedimento adotado seja por meio de contratagdo direta.
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Na hipétese de haver alguma restri¢éo relativa a regularidade fiscal quando da sua comprovagio
serd assegurado prazo de cinco dias tteis, prorrogéavel por igual periodo, para a regularizag¢do
da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

bl

3.5. Requisitos administrativos
Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual descumprimento
das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) SICAF;

-’ b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pelo 6rgdo contratante, conforme o caso.
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

3.6. Requisitos temporais:

3.6.1. A contratagdo sera por até 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogavel, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n° 14.133 de 2021.

3.6.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.7. Da Execu¢io dos Servigos:

a.l) A execugdo dos servigos objeto da futura contratagdo devera ser realizada, em regra,
diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com formagdes
técnicas adequadas e experiéncias anteriores na execu¢do de servigos técnicos semelhantes,
observadas rigorosamente as especificagdes, prazos e condigdes contidas nos projetos técnicos
(e documentos de especificagdes), como também todas demais condi¢des e encargos de
contratacdo fixadas no texto base do Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT (NBR
12212, NBR 12244 e outras) e em conformidade com as legislagdes Federais e Estaduais, que
dispdem sobre a administragdo, protecdo e conservagdo das aguas subterrdneas, as normas
regulamentares de seguranga e satide no trabalho, entre outras;

a.2) Também devera fazer parte integrante do escopo das obriga¢des da futura contrata¢do o
fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos técnicos, memorial
descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual devera ser composto da obriga¢do de
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fornecimento de todo o ferramental e demais equipamentos de infraestrutura para execugio dos
servigos, como também de equipamentos de seguranga do trabalho, fardamentos, alimentagéo
e encargos da mao de obra, nos termos da legislag@o.

b) Requisitos Legais:

b.1) Registro ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CREA;

b.2) Atendimento as normas brasileiras (ABNT) aplicdveis, quais sejam: ABNT NBR 6492
(documentagdo técnica para projetos arquitetonicos e urbanisticos/requisitos), ABNT NBR
13531 (elaboragdo de projetos de edificagdes — atividades técnicas), ABNT NBR 13532
(elaboragdo de projetos de edificagdes — arquitetura), ABNT NBR 16747 (inspegéo predial —

~ diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento), ABNT NBR 9050 (acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos), ABNT NBR 9077 (projeto de saidas
de emergéncia), ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tensdo), ABNT NBR 5419
(protegdo contra descargas atmosféricas) e ABNT NBR 5626 (sistemas prediais de dgua fria e
agua quente — projeto, execugdo, operagdo € manutengao)

b.3) Cumprimento da legislagdo trabalhista e tributaria vigente;

b.4) Estar em dia com as obrigacdes fiscais, sociais e trabalhistas.

b.5) Elaborar os projetos de arquitetura dentro dos padrdes recomendados pelo Decreto Federal
n°® 7.983, de 8 de abril de 2013 e suas alteragdes com base no Decreto Federal n°. 1.997, de 16
de abril de 2024. As planilhas or¢amentarias deverdo ser completas, detalhadas por item,
unidade, quantitativo, custo unitario, custo total, BDI, encargos e fonte de pregos, utilizando
preferencialmente referéncias oficiais de custos de engenharia, especialmente SEINFRA/CE,
SINAPI e, quando couber, SICRO, com complementagdo por composi¢des analiticas e
pesquisa idonea para itens ndo contemplados. A verificagdo objetiva ocorrera por conferéncia
das fontes, datas de referéncia, memorias de calculo e composig¢des unitérias. A justificativa
técnica € assegurar precisdo orgamentaria, comparabilidade de precos e aderéncia a disciplina
legal aplicével as obras e servigos de engenharia;

- b.6) A contratada devera identificar e observar, desde a etapa diagndstica, as exigéncias do
Cédigo de Urbanismo e Obras do Municipio de Farias Brito, do Plano Diretor Municipal e das
regras de uso e ocupagdo do solo aplicaveis ao imovel, inclusive quanto a condicionantes
urbanisticas, limites, alinhamentos, acessos, aprova¢do municipal e eventuais restri¢des
incidentes sobre a area;

b.7) Exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara.

¢) Documentagio técnica minima a entregar: Além das pecas graficas e textuais, a contratada
devera entregar: relatério fotografico; levantamento “as built” da situagéo existente; memoriais
descritivos; memorias de célculo; especificagdes técnicas; caderno de encargos; planilhas
editaveis; cronograma; quadro-resumo de areas; matriz de licengas; relagdo de normas adotadas;
e arquivos digitais em formato PDF/A e em formatos editaveis usuais de mercado, vedada a
limitagfo a software exclusivo de uma tinica marca. E desejavel a entrega adicional em formato
interoperavel aberto, como IFC, quando a metodologia empregada o permitir. A verificagdo
objetiva ocorrera pela conferéncia dos arquivos e do checklist de entregaveis. A justificativa
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técnica € garantir usabilidade, transparéncia, preservagdo documental e independéncia
tecnologica da Administragéo.

3.8. REQUISITOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO (LGPD)
As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declarag@o ou de aceitagdo expressa.
Os dados obtidos somente poderio ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

~ E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em
Lei.
A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos
de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nio prescritas essas obrigagdes.
E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,

quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto
— a eventual descarte realizado.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,

com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,

data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais

omissdes, desvios ou abusos.

Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizagio desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de

opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei 13.709/2018 - LGPD deverio ser

comunicados a autoridade municipal.
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3.9. Critério de Selecio do Fornecedor com exclusivamente para Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), conforme
estabelece a Lei Complementar n°® 123/2006.

A estruturagdo dos lotes ou itens devem observar os dispositivos da Lei Complementar n°
123/2006, com as alteragdes introduzidas pela Lei Complementar n® 147/2014, que instituem o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A legislagdo prevé a
adogio de critérios diferenciados e favorecidos para esses entes, com o objetivo de estimular
sua participagdo no mercado de compras publicas, fortalecendo sua atuagdo no cendrio
econdmico e promovendo a inclus@o produtiva.

Em consonéncia com o art. 48, inciso III, da LC n°® 123/2006, a Administragdo Publica pode
estabelecer cotas ou lotes de contratagdo exclusivos para ME, EPP ¢ MEI em certames cujo
valor por item ou lote ndo ultrapasse o limite de R$ 80.000,00, a ser observado na Elaboragéo
do Termo de Referéncia. Tal diretriz visa equilibrar a competitividade, garantindo condi¢des
mais equanimes de disputa para empresas de menor porte, as quais muitas vezes enfrentam
dificuldades estruturais ou operacionais para concorrer em pé de igualdade com empresas de
maior capacidade econdmica.

Importante destacar que a reserva de lotes ndo implica restrigdo a competitividade, pois as
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI ainda poderdo disputar os lotes de ampla
participagéo, assegurando a possibilidade de participagéo proporcional a sua capacidade.

A medida também se alinha aos principios da Lei n® 14.133/2021, especialmente no que tange
a promogdo do desenvolvimento sustentavel, conforme previsto no art. 11, inciso IV, e art. 25,
que incentivam a adogdo de préticas que priorizem o desenvolvimento econémico local, a
geracgdo de empregos e a inclusdo de pequenos fornecedores no processo licitatorio.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS.

4.1. Metodologia Escolhida: A estimativa das quantidades foi elaborada com base em
metodologia funcional-unitaria por produto técnico, € ndo por consumo histérico, postos de
trabalho, horas estimadas ou fornecimento continuado. Isso se justifica porque o objeto em
exame ndo possui natureza rotineira ou seriada: trata-se de contratagdo voltada a unica sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE, destinada a instrugdo técnica de futura reforma predial,
de modo que o quantitativo deriva, primordialmente, do nimero de edificagdes abrangidas, da
unicidade da intervengdo e do conjunto minimo de produtos técnicos exigiveis para viabilizar
o planejamento da contratagdo subsequente.

4.1.1. Ndo se mostrou tecnicamente adequado utilizar séries histéricas de consumo ou
frequéncia de uso, pois o objeto ndo corresponde a servigo continuado nem a aquisigdo
repetitiva. Também ndo se reputou apropriado fixar quantitativos com base em metragem
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estimada ndo aferida, porque ainda ndo existe, nos autos, levantamento cadastral conclusivo da
area construida e das condigdes completas do imdvel. Por isso, a modelagem quantitativa foi
estruturada a partir de uma unidade edificada e de um ciclo completo de desenvolvimento
técnico, decompondo-se a contratagdo em entregaveis minimos verificaveis, compativeis com
as etapas legais e técnicas do planejamento de intervengdes em edificios publicos.

4.2. Premissas utilizadas na memoria de calculo
4.2.1. Foram adotadas as seguintes premissas objetivas:

a) a contratagdo abrangera 1 (uma) edificaciio publica, correspondente ao prédio-sede da
e Céamara Municipal de Farias Brito/CE;
b) a necessidade administrativa refere-se a 1 (uma) interveng¢io de reforma, ainda em fase de
instrugdo técnica;
¢) a solucdo a ser quantificada neste item ndo € a obra, mas sim o conjunto de servigos técnicos
especializados de engenharia e arquitetura necessarios para levantar, diagnosticar, conceber,
desenvolver, compatibilizar e orgar a futura intervengéo; e
d) o quantitativo deve ser suficiente para cobrir todas as etapas técnicas minimas do ciclo de
projeto para esse unico imdvel. A existéncia de uma unica sede institucional é informag@o
disponivel no portal oficial da Camara, que identifica o enderego da Casa Legislativa na Rua
da Independéncia, n° 190, Nova Esperanga, Farias Brito/CE.
4.2.2. Desse modo, a memoria de célculo ndo parte de variaveis como “dias tteis”, “turnos” ou
“postos™, tipicas de contratos continuados, mas da seguinte formula basica: Quantidade do
produto técnico = nimero de edifica¢des atendidas (1) X nimero de ciclos de projeto
necessarios para a intervenciio (1) X nimero de entregaveis minimos por etapa (1 por
produto). Em razéo disso, cada produto técnico principal foi estimado em quantidade unitaria,
pois todos se referem ao mesmo imével e ao mesmo processo de reforma. A decomposigédo
~’ abaixo serve para dar seguranga a futura licitagdo, a fiscalizag@o contratual e ao recebimento
por etapas, sem artificialmente inflar quantitativos.

4.3. Demonstrativo da memoria de calculo FINAL:

Item Especificacio Und. | Qtde.

1. |Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de |Servigg 01
engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagdo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragdo de
anteprojeto, projetos bdasicos e executivos (arquitetdnico e
complementares), projetos legais e planilhas or¢amentérias completas,
destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias
Brito/CE.
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5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO.
5.1 As pesquisas de mercado, para aferir a vantajosidade da contratagdo, diante das
particularidades da especificagdo do objeto, ndo foi possivel a realizag¢@o da pesquisa por meio
dos pardmetros na forma prevista nos inciso I, I e [IT do § 1°. art. 23 da Lei 14.133/2.021, sendo
realizado através de através do inciso IV pesquisa com fornecedores, através solicitagdo feita
por e-mail, onde a escolha dos fornecedores foi feita a partir do cadastro de fornecedores com
base no site de transparéncias dos municipios do estado do Ceard disponivel em:
https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/index.php/localizar, e consulta junto ao banco de
dados de fornecedores do orgédo, refletindo desse modo valor usualmente praticado pelo
et mercado, como também o atendimento ao que preconiza o artigo 23 da Lei 14.133/2.021. O
valor total coletado estimado global € de RS 25.125,00 (vinte e cinco mil cento e vinte e cinco
reais) e o detalhamento pode ser verificado no (anexo I) deste documento.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO.

6.1. A contratagdo de que trata o objeto deste ETP, em lote tnico ou valor global, justifica-se
pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que ndo ha como dividir
o objeto o que podera implicar descontinuidade da padronizag@o, bem assim em dificuldades
gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contrata¢do tem a finalidade de formar um
todo unitdrio. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrdo de qualidade e
eficiéncia que pode ser acompanhado ao longo da prestagdo dos servigos, o que fica
sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fornecedores/prestadores de servigos.
6.2. O néo parcelamento do objeto em itens justifica-se nos termos do art. 40, §3°, Il da Lei n°
14.133/21, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viavel e ndo tem a finalidade de
reduzir o carater competitivo da licitagdo, visa, tdo somente, assegurar a geréncia segura da
contrata¢do, e principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla competi¢do necessaria em um
processo licitatorio, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que € a de atender a

—’ contento as necessidades da Administragdo Publica.

7. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

7.1. Poderdo existir necessidades de contratagdes correlatas, para a execugdo das atividades
oriundas de um futuro contrato, entretanto, a presente contratacdo ¢ autdbnoma e néo depende,
obrigatoriamente, de outras contratagdes para sua execug¢do inicial.

7.2. Contratagdes interdependentes relacionadas a solugéo escolhida

a) Futura contrataciio para execucio da reforma do prédio-sede: ¢ a principal contratagdo
interdependente posterior, pois a execugdo da reforma depende diretamente da conclusdo dos
levantamentos, projetos, orgamento, cronograma e pegas técnicas que serdo produzidos pela
empresa especializada a ser contratada agora.

b) Apoio técnico a fiscaliza¢do/gerenciamento da futura obra, se inexistir capacidade
interna suficiente: a boa execucdo da futura obra pode demandar fiscalizagdo técnica
qualificada capaz de interpretar projetos, validar medicdes, aferir conformidade e responder a
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interferéncias de execugdo. Essa contratagdo ndo ¢ pré-requisito da elaboragé@o do projeto, mas
¢ interdependente da solugdo global “reforma da sede”, especialmente se o quadro interno do
6rgdo ndo dispuser de engenheiro/arquiteto com disponibilidade operacional para fiscalizagio
continua.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.

A presente contratagdo tem por resultado principal dotar a Camara Municipal de Farias
Brito/CE de base técnica completa, coerente e utilizavel para a futura reforma do prédio-sede,
em conformidade com a légica do planejamento prevista na Lei n° 14.133/2021 e com a
estrutura do ETP.

Com a contratagdo, espera-se reduc¢io do custo global do ciclo preparatoério e da futura
contratagiio da reforma, ndo apenas pelo pre¢o do contrato atual, mas principalmente pela
mitigagdo de gastos evitaveis decorrentes de escopo mal definido, incompatibilidades entre
disciplinas, refagdes, revisdes tardias, retrabalho documental e deficiéncias de orgamento. A
existéncia de levantamento, diagndstico, projetos compatibilizados, memoriais, especificagdes
e planilha orgamentaria analitica tende a elevar a precisdo da futura licitag@o da obra e a reduzir
o risco de aditivos motivados por falhas de projeto ou por insuficiéncia de defini¢do técnica.

A contratagdo também objetiva melhor aproveitamento da forca de trabalho interna,
deslocando para empresa especializada atividades técnicas de elevada complexidade como
levantamento predial, compatibilizagdo de projetos, elaboragdo de memoriais e orgamentagéo
e permitindo que os agentes internos concentrem sua atuagdo em governanga, validagdo
institucional, acompanhamento contratual, controle processual e preparagdo da futura fase
externa da licitagdo. Em termos materiais e financeiros, a Administragéo tende a reduzir o uso
disperso de insumos administrativos com levantamentos informais, reunides sucessivas sem
base técnica consolidada, tentativas parciais de defini¢do de escopo e revisdes sucessivas de
- documentos ainda imaturos.

A solugdo escolhida devera contribuir para reduzir retrabalho técnico e desperdicios, uma
vez que concentra em um unico contrato a produgdo coordenada de diagndstico, anteprojeto,
projeto basico, projeto executivo, projetos complementares e orgamento. Com isso, reduz-se a
probabilidade de incompatibilidades entre arquitetura, instalagdes, memoriais e planilhas, bem
como a necessidade de corregdes estruturantes em momento posterior. Além disso, a
contratagdo tende a evitar a ociosidade deciséria hoje existente, em que a Administragdo
permanece sem documentag@o técnica suficiente para deliberar com seguranga sobre a futura
reforma, o que posterga decisdes e dificulta a adequada programagéo orgamentaria.

Sem a contratagdo, a Camara permanece em cendrio de indefini¢do técnica, com baixa precisdo
para caracterizar a reforma, orgar a interveng@o e estruturar a futura licitagdo da obra. Com a
contrata¢do concluida, a situagdo esperada passa a ser a de planejamento qualificado, com
documentagdo técnica integrada, maior previsibilidade de custos e prazos, mais seguranga para
andlise interna e externa e melhores condi¢des de tomada de decisdo. Em termos préticos, a
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Administragio sai de um estagio de diagnostico incompleto para um estigio de maturidade
técnica suficiente para instruir a futura contratagio executiva da reforma.

Como beneficios diretos, almeja-se:

a) caracterizagfo técnica completa da necessidade de reforma;

b) defini¢do mais precisa do objeto da futura contratagdo executiva;

¢) maior confiabilidade do or¢amento referencial;

d) melhoria da qualidade da instrug@o processual;

e) redugdo do risco de falhas de escopo e de incompatibilidades técnicas.

~/ Como beneficios indiretos, pretende-se:
a) maior eficiéncia na alocagdo dos recursos orgamentarios;
b) melhor uso da equipe interna, com foco em supervisdo e governanga;
¢) maior potencial de atendimento das exigéncias de acessibilidade, seguranga,
sustentabilidade e funcionalidade na futura reforma;
d) melhoria da qualidade da infraestrutura publica colocada a disposi¢éo da atividade
legislativa e do cidad@o.

Conclui-se que os resultados pretendidos com a contratagdo concentram-se em elevar a
qualidade do planejamento, reduzir custos evitdveis, otimizar o uso dos recursos humanos,
materiais e financeiros e fornecer base técnica idonea para a futura reforma do prédio-sede.
Assim, a contratagdo ndo representa apenas uma despesa preparatoria, mas um investimento
em racionalidade administrativa, economicidade, seguranga técnica e melhor capacidade de
execugdo futura.

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO.

it Para garantir que contratag@o seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade, a
Administra¢do Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebrag@o do contrato.

A seguir, estdo as principais etapas e agdes a serem realizadas:

| Elaboragdo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico Descrigdo Detalhada: Incluir uma
descric@o detalhada dos servigos a serem contratados, com as especificagdes técnicas que se
fizerem necessarias.

2. Planejamento da Licitagdo Escolha da Modalidade Licitatoria: Definir a modalidade de
licitagdo mais adequada (Pregdo, Concorréncia, etc.), ou contratagdo direta, conforme a
complexidade do objeto. Elaboragdo do Edital: Redigir o edital de licitagdo ou aviso de
contrata¢do direta, com base no Termo de Referéncia, especificando claramente os requisitos
de habilitagdo dos licitantes, as condigdes de participagdo, ¢ os critérios de julgamento das
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propostas. Divulgagdo: Publicar o edital no Didrio Oficial e em outros meios de divulgacdo,
garantindo ampla publicidade e transparéncia no processo.

3. Habilitagdo e Selegdo dos Fornecedores Verificagdo da Documentagdo: Verificar a
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagio técnica dos fornecedores participantes da
licitagdo. Avaliagdo das Propostas: Analisar as propostas recebidas com base nos critérios
previamente estabelecidos, considerando prego, qualidade e condigdes de fornecimento.
Negociagdo: Se necessério, realizar negociagdes para otimizar as condigdes de compra,
garantindo o melhor custo-beneficio para a Administragéo.

Sl? 4. Analise Juridica e Apreciagdo pela Assessoria Juridica Conformidade Legal: Submeter a
minuta do contrato & anélise da Assessoria Juridica para garantir que todos os aspectos legais
estdo contemplados e que o contrato esta em conformidade com a legislagdo vigente. Aprovagao
e Assinatura: Apds a aprovagio da Assessoria Juridica, proceder a assinatura do contrato pelo
gestor responsavel.

5. Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato Designagdo de um Fiscal de Contrato: Nomear um
servidor responsavel por acompanhar a execugio do contrato, garantindo que as entregas sejam
feitas conforme acordado e que eventuais problemas sejam solucionados prontamente.
Monitoramento da Execu¢dio: Acompanhar a entrega, instalagdo e funcionamento dos
equipamentos, realizando testes e verificagdes conforme estabelecido no Termo de Referéncia.
Gestdo de Pagamentos: Efetuar os pagamentos conforme as etapas de execugdo do contrato,
garantindo que todos os pagamentos sejam realizados apenas apds a confirmagdo de que os
equipamentos foram entregues e instalados conforme o acordado.

6. Planejamento para Descarte e Sustentabilidade Plano de Descarte de Equipamentos
Obsoletos: Definir como serdo descartados os equipamentos antigos, em conformidade com as

-’ normas ambientais e de seguranga. Medidas de Sustentabilidade: Implementar priticas de
gestdo ambiental, como o uso de equipamentos energicamente eficientes e o estabelecimento
de programas de reciclagem e descarte responsavel.

10. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS.

A presente contratagdo tem por objeto servigos técnicos de engenharia e arquitetura, e néo a
execugdo imediata da reforma, de modo que seus impactos ambientais diretos tendem a ser
reduzidos e concentram-se, principalmente, no consumo de energia elétrica, uso de
equipamentos eletrdnicos, deslocamentos para vistorias e levantamentos, eventual impressdo
de documentos e geragdo pontual de residuos administrativos. Todavia, os impactos indiretos
da contratagio sdio relevantes, pois os estudos e projetos a serem elaborados irdo influenciar
diretamente o consumo futuro de 4gua, energia, materiais de construgdo, geragdo de residuos
da construgdo civil, emissdes decorrentes da execugdo da obra, durabilidade dos sistemas
projetados e necessidade de manuteng@o do edificio. Nos termos do art. 18, § 1°, XII, da Lei n°
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14.133/2021, tais impactos devem ser identificados desde a fase de planejamento, com a
indicagdo das respectivas medidas mitigadoras. Além disso, o art. 45 da mesma lei determina
que obras e servigos de engenharia observem, entre outros aspectos, a disposi¢do final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos, a mitigagdo por condicionantes € compensagéo
ambiental, a utilizagdo de produtos e equipamentos que reduzam o consumo de energia e
recursos naturais, bem como a avaliagdo de impacto de vizinhanga e a acessibilidade.

Como medidas mitigadoras, devera ser privilegiada a execuc¢do predominantemente digital
dos servigos, com redugdo de impressdes, utilizagdo de arquivos eletrdnicos e planejamento
logistico das visitas técnicas, de modo a evitar deslocamentos desnecessarios. No ambito dos
produtos a serem entregues, a contratada devera desenvolver os estudos e projetos com foco em
baixo consumo de energia e de outros recursos, contemplando, sempre que técnica e
economicamente vidvel, solugdes de aproveitamento de iluminag@o e ventilagdo natural,
racionalizagdo de circuitos, especificagido de equipamentos com melhor desempenho energético,
materiais de maior durabilidade e menor necessidade de substitui¢do, além de dispositivos
economizadores de 4gua, como bacias sanitarias com duplo acionamento, torneiras e metais de
baixo consumo e estratégias para redugo de perdas.

No tocante a gestdo de residuos, os projetos deverdo incorporar diretrizes compativeis com a
Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010) e com a Resolu¢io CONAMA
n° 307/2002, especialmente quanto a ndo geragdo, redugdo, reutilizagdo, reciclagem e
destinagio ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil. Assim, a futura reforma
dever4 ser instruida com previsdo de segregagdo dos residuos por classe, acondicionamento
adequado, transporte por agentes habilitados, reaproveitamento de materiais sempre que viavel
e destinagdo final ambientalmente regular. Também deverdo ser observadas exigéncias de
logistica reversa, quando aplicaveis, especialmente para lampadas, pilhas, baterias,
eletroeletronicos e demais componentes abrangidos por sistemas legais especificos, nos termos
do art. 33 da Lei n° 12.305/2010 e da regulamentagdio federal pertinente. Nesse sentido, a
contratada devera prever, no memorial descritivo e nas especificagdes técnicas, orientagdes para
o desfazimento ambientalmente adequado dos bens, equipamentos e refugos eventualmente
substituidos pela futura obra.

Do ponto de vista da sustentabilidade socioambiental, a solugdo deverd ainda observar os
principios da acessibilidade e incluséio, em conformidade com o Decreto n° 6.949/2009 e com
a Lei Brasileira de Inclusdo — Lei n® 13.146/2015, assegurando que a futura reforma seja
concebida para eliminar barreiras arquitetonicas e ampliar o uso seguro e auténomo da
edificagdo publica por todas as pessoas. Também deverdo ser priorizadas, sempre que possivel,
especificagdes que valorizem materiais reciclaveis, reciclados, de origem regular, com menor
toxicidade, menor geragdo de residuos e maior vida til, bem como solugdes que favoregam a
manutengio simplificada, a economia circular e a redugéo da emissdo de carbono associada ao
transporte € a reposi¢do frequente de insumos. Essas exigéncias estdo em consonancia com as

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceara. Cep: 63.185-000
(©)/ camaramunicipaliariasbrito (§)/Camaramunicipality (5)/camaramunicipaidafariasbrito Q emiariasbrito.ce@gmail.com

ovalden

Z L\
-~

//;%” Fls -

\E g



Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

politicas publicas de compras sustentaveis e com o dever de promogéo do desenvolvimento
nacional sustentavel previsto no regime juridico das contratagdes publicas.

A adog@o dessas medidas tende a produzir beneficios institucionais, sociais e ambientais
relevantes, tais como: maior eficiéncia no uso de energia e agua; redugéo de desperdicios e de
custos operacionais futuros; melhor qualidade ambiental interna dos espagos; diminui¢do do
passivo ambiental associado a obra; ampliagdo da acessibilidade e da incluséo; e melhoria da
durabilidade e da manutenibilidade do edificio piblico. Assim, a consideragdo dos impactos
ambientais e das medidas mitigadoras no presente ETP néo constitui providéncia acesséria, mas
elemento essencial para que a futura reforma da sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE

~ seja concebida de forma tecnicamente responsavel, economicamente racional e ambientalmente
sustentavel.

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.
Diante de todo o exposto ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
Contratacgiio de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizac¢do de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboracio
de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e complementares), projetos
legais e planilhas or¢camentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE mostra-se tecnicamente adequada, operacionalmente
vidvel e economicamente vantajosa para o atendimento da necessidade administrativa
identificada.

A solugiio proposta foi definida a partir da anélise das alternativas disponiveis no mercado,

tendo sido selecionada aquela que apresenta melhor compatibilidade com os requisitos

estabelecidos, com a realidade da Administragdo e com as condi¢des do mercado fornecedor,
-/ observando-se critérios de eficiéncia, economicidade e competitividade.

Verificou-se, ainda, que a contratagéo encontra respaldo no planejamento institucional, estando
alinhada ao Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD e ao Plano de Contratagdes Anual
— PCA, bem como as diretrizes estabelecidas na legislagdo vigente e na regulamentagéo do
6rgéo e demais legislagdo aplicavel.

As condigdes para execugdo do objeto, a defini¢do do modelo de contratagéo, o tratamento do
parcelamento, a andlise de riscos e as providéncias administrativas necessérias foram
devidamente avaliadas, demonstrando que a contrata¢do pode ser conduzida de forma segura,
com adequado nivel de controle e previsibilidade.

Adicionalmente, foram considerados os impactos associados a execugéo do objeto, bem como
as medidas necessérias a mitiga¢do de riscos e a promogdo de préticas alinhadas aos principios
da sustentabilidade e da boa governanga.
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Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratagdo pretendida, recomendando-se o
prosseguimento do feito para a fase subsequente, com a elaboragéo do Termo de Referéncia e
a adogdo das providéncias necessarias a realiza¢do do procedimento de contrata¢@o, nos termos
da Lei n°® 14.133/2021.

Farias Brito - CE, 14 de abril de 2026.

f2 o)

N
FRANCISCO DF ASSIS DE LIMA
Diretor de P¥anejamento
APROVADO POR:
—_
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JUSTIFICATIVA DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

PROCESSO ADM: 1404.01/2026.

OBJETO: Contratagdio de empresa especializada para a prestagdo de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagio de levantamentos técnicos,
estudos preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a reforma do
prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.

A definigdo do valor estimado da presente contratagdo foi realizada em estrita
observancia ao disposto no art. 23 da Lei n® 14.133/2021, bem como as diretrizes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, no Manual de Licitagdes e Contratos do
Tribunal de Contas da Unido (TCU) e nos guias técnicos de pesquisa de pregos aplicaveis a
Nova Lei de Licitagdes e Contratos.

Destarte, haja vista as peculiaridades da especificagdo do objeto, ndo foi possivel a
realizagdo da pesquisa por meio dos parametros na forma prevista do art. 23, inciso § 1°, nos
incisos I, II e III, desejados pela unidade requisitante. Tal abordagem visa assegurar maior
confiabilidade, representatividade e aderéncia do valor estimado as condigdes efetivamente
praticadas no mercado, além de mitigar riscos decorrentes de distor¢des pontuais ou valores
atipicos.

Nesse sentido, a pesquisa de pregos foi estruturada a partir das seguintes fontes:
IV — Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de
propostas, conforme previsto no art. 23, §1°, inciso IV da Lei n® 14.133/2021,
especialmente relevante em razdo da natureza intelectual e especializada do
objeto.

- A utilizagdo da pesquisa com fornecedores, mostrou-se TECNICAMENTE
NECESSARIA E JUSTIFICADA no presente caso, considerando as caracteristicas do objeto
cuja precificagdo apresenta significativa variabilidade em fungédo de fatores como detalhamento
dos servigos a serem prestado.

Conforme orientagdes do TCU e dos manuais técnicos de pesquisa de precos, em
mercados com tais caracteristicas, a coleta direta de propostas contribui para captar a realidade
atual do setor, complementando as informagdes obtidas em bases publicas e permitindo maior
precis@o na estimativa.

Ressalta-se que todos os dados coletados foram submetidos a ANALISE
CRITICA, com exclusio de valores considerados inexequiveis ou excessivamente elevados,
quando identificados, conforme recomenda a jurisprudéncia do TCU. Foram também
observadas as condi¢des comerciais associadas, tais como escopo dos servigos, prazos de
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execugdo, nivel de complexidade e forma de prestagdo, garantindo a comparabilidade entre as
referéncias utilizadas.

METODOLOGIA ADOTADA
ENFASE NOS PARAMETROS DO INCISO IV DO ART. 23

Para a formagdo do valor estimado da contratagdo, adotou-se metodologia de
pesquisa de pregos estruturada e fundamentada no art. 23, §1°, da Lei n° 14.133/2021, com
énfase prioritiria no parimetro previsto no inciso IV, considerados mais adequados a
natureza do objeto.

Tal diretriz encontra respaldo nas boas praticas administrativas e orientagdes
técnicas, que indicam a utilizag@o prioritaria de pregos praticados pela propria Administragao
Publica como pardmetro mais confiavel e aderente a realidade de mercado.

Contudo, considerando tratar-se de Contrata¢io de empresa especializada
para a prestaciio de servigos técnicos integrados de engenharia e arquitetura, com
caracteristicas proprias e elevada variabilidade de escopo, verificou-se limitagdo na obtengdo de
dados plenamente comparaveis exclusivamente em bases publicas. Diante disso, adotou-se, de
forma complementar e com especial relevancia, o parametro previsto no inciso IV — pesquisa
direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de propostas.

A utilizag@o desse parametro justifica-se pelas seguintes razdes técnicas:

e Necessidade de captar precificagiio atualizada e customizada, compativel com a
realidade especifica do objeto;

e Possibilidade de obtengdo de detalhamento de escopo e metodologia, essenciais
para correta aferi¢do de equivaléncia entre propostas;

e Mitigacio de distor¢des decorrentes da auséncia de contratagdes publicas recentes
com o mesmo nivel de especializag@o.

Ressalta-se que a pesquisa direta com fornecedores foi conduzida em estrita
observancia as boas praticas, com envio de solicitagio formal de cotagdo, assegurando
rastreabilidade, transparéncia e possibilidade de controle, conforme orientagdes técnicas
aplicaveis.

DA ANALISE CRITICA DOS PRECOS PESQUISADOS:

Declaramos que foi feita analise critica dos precos coletados, observou-se que os
valores das propostas ndo apresentaram muita variagdo. Assim, buscou-se, dentro do
conhecimento do servigo a ser contratado, estabelecer um preco de referéncia condizente com o
praticado no mercado. Haja vista a heterogeneidade dos servigos o Mapa de prego foi composto
de 03 (trés) cotagdes validas com valores bem proximos e equilibrados. A comprovagdo das
solicitagdes das cotagdes encontra-se em anexo a este termo.
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Foram selecionados os seguintes Fornecedores:

1. A.G.G. ASSESSORIA NAVAL LTDA — CNPJ: 10.223.369/0001-17

2. ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA - CPF: 067.671.863-92 /
CAU/CE N°. 2445598-0

3. FORTE MARTINS ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 47.491.038/0001-78

4. WENDELL S.MARTINS ENGENHARIA — ME — CNPJ: 58.597.924/0001-
05;

A Lein® 14.133/2021, em seu art. 23, estabelece que a Administragdo Publica deve
observar critérios objetivos para a elaboragdo de orcamentos prévios em contratagdes,
garantindo eficiéncia, economicidade e respeito aos principios que regem a gestdo publica,
como isonomia e impessoalidade. Nesse contexto, a escolha dos fornecedores para a obtengéo
de orgamentos visa assegurar a diversidade de fontes, a representatividade dos pregos praticados
no mercado e a transparéncia no processo de contratacao.

A sele¢do dos fornecedores para a realizagdo da pesquisa de precos observou
critérios técnicos, objetivos e alinhados as diretrizes normativas da Lei n° 14.133/2021 e das
orientagdes constantes dos guias de pesquisa de precos, que exigem a devida justificativa
quando da adog@o de pesquisa direta.

Essa escolha visa atender ao disposto na Lei n® 14.133/2021 e conferir robustez ao
processo de planejamento da contratagdo, proporcionando maior seguranga juridica e eficacia no
atendimento das necessidades da Administragdo. A obtengdo de orgamentos junto a
fornecedores qualificados e diversificados possibilita a composi¢do de precos mais alinhada a
realidade de mercado, contribuindo para a boa gestdao dos recursos publicos.

Farias Brito (CE) em 14 de abril de 2026.

FRAQRS‘CO E&ASSIS DE LIMA
DIRETOR DE PLANEJA TO DAS CONTRATACOES
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MAPA FINAL DE PRECOS PESQUISADOS
COTACAO | COTACAO | COTACAO | COTACAO
ITEM ESPECIFICACAO UND. | QTD. 01 02 03 03

VR. TOTAL | VR. TOTAL | VR. TOTAL | VR. TOTAL
Contratagao de empresa
especializada para a prestacdo
de servigos técnicos integrados
de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizacdo de
- levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboracdo de

1 anteprojeto, projetos basicos e | Servico | 01 R$ 30.000,00 | R$ 15.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 24.500,00
executivos  (arquitetonico e
complementares), projetos
legais e planilhas orcamentarias
completas, destinados a
reforma do prédio-sede da
Céamara Municipal de Farias

Brito/CE

COTACAO 01 — A.G.G. ASSESSORIA NAVAL LTDA — CNPJ: 10.223.369/0001-17.
Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

COTACAO 02 — ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA — CPF: 067.671.863-92 /
CAU/CE N°. 2445598-0
Valor Total: R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

COTACAO 03 - FORTE MARTINS ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 47.491.038/0001-78
Valor Total: R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

COTACAO 04 - WENDELL S.MARTINS ENGENHARIA - ME - CNPJ:
58.597.924/0001-05
Valor Total: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

PARAMETROS NORMATIVOS E METODO ADOTADO

O art. 23 da Lei n°® 14.133/2021 exige que o valor previamente estimado seja compativel com os
pregos praticados pelo mercado e autoriza a utilizagdo combinada de bancos de dados publicos,
contratagdes similares, midias especializadas, sitios eletronicos e outras fontes idoneas.

A IN SEGES/ME n°® 65/2021 estabelece que o prego estimado pode ser definido pela média,
mediana ou menor valor, desde que o calculo recaia sobre conjunto de trés ou mais pregos, com
desconsiderag@o de valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.
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O Caderno de Logistica - Pesquisa de Pregos e o manual de Licitagdes & Contratos do TCU
(2025) reforcam a logica da 'cesta de pregos', a precedéncia de fontes publicas e a necessidade
de analise critica quando houver heterogeneidade entre os valores levantados.

Método escolhido para o caso concreto: MEDIANA, por ser mais resistente a extremos e
mais adequada quando a amostra reine objetos funcionalmente préximos, porém com
diferengas pontuais de escopo, abrangéncia e prazo.

MEMORIA DE CALCULO

Pregos aceitos para célculo (ordem crescente): R$ 15.500,00; 24.500,00; 30.000,00; 30.500,00;

~ Média aritmética R$ 25.125,00

Menor pre¢o R$ 15.500,00

Amplitude da amostra -R$ 15.000,00

Analise critica: Como ha apenas 4 valores, a mediana ¢ a média dos 2 valores centrais. A
amostra apresenta dispersdo relevante (de R$ 15.500,00 a R$ 30.500,00), explicavel pelas
diferengas de pessoa juridica para pessoa fisica. Nesse cenario, a média sofre influéncia desses
extremos, enquanto o menor prego, isoladamente, ndo oferece seguranga suficiente para
representar o mercado. Por isso, a mediana reflete melhor o centro da série e reduz o risco
de subestimativa ou superestimativa.

CONCLUSAO OBJETIVA

Justificativa sintética da escolha: a MEDIANA ¢ o método mais prudente e tecnicamente
defensavel para este caso, porque a cesta contém objetos similares, porém ndo idénticos, com
diferengas perceptiveis de escopo e abrangéncia; logo, a utilizagdo da mediana tende a produzir
valor central mais robusto para fins de orgamento estimado.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declarag@o.

Farias Brito (CE) em 14 de abril de 2026.

A
FRANCISCO I}E ASSIS DE LIMA i
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanca, Farias Brito - Ceard. Cep: §3185-000
(©)/camaramunicipalfariastrito  (§)/Camaramunicipaifo () /camaramunicipaldefariasbrito @ cmfariasbrito.ce@gmad.com




Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

SOLICITACAQ DE DOTACAO ORCAMENTARIA

Farias Brito — CE, 14 de abril de 2026.

AO SETOR DE CONTABILIDADE.
SR. CONTADOR,

Venho por meio deste requerer de V. Sa. dotagdo orgamentaria do orgamento vigente, para o
objeto que se pretende licitar, abaixo descriminado.

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a prestagio de servigos técnicos
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagio de levantamentos
técnicos, estudos preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos
(arquitetdnico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentérias completas,
destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.

VALOR ESTIMADO: RS$ 27.250,00 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais).
NATUREZA: SERVICOS.

FISICA: (X))
JURIDICA: (X))

Recebido em: de de

uncionario do Setor
Contabilidade
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INEFORMACAQO

Do: Setor de Contabilidade.
Ao Presidente da Camara Municipal de Farias Brito

Assunto: Confirmacio Existéncia de Dotagdo Orgamentdria.

~’ Confirmamos a existéncia de saldo orgunientério para o objeto da requisigéo, cujo orgamento
basico atinge o valor de: RS 27.250,00 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais).

Informamos, outrossim, que a referida despesa sera empenhada nas seguintes dotagdes:

DOTACOES ELEMENTO DESPESAS

(010303028 ooV 2wl 1839%03(00 /33.90.2%00

Farias Brito — I, de de 2026.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 1404.01/2026

1. PREAMBULO

1.1. Objetivo

Este Termo de Referéncia tem por finalidade fornecer elementos necessarios e suficientes, os
quais, baseados nos dados constantes dos estudos técnicos preliminares acostados aos autos,
servirdo para realizag@o de procedimento administrativo, cujas especificagdes técnicas e demais
condigdes encontram-se detalhados no presente documento, conforme disposto na Lei n°
14.133/2021.

1.2. OBJETO: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico € complementares),
projetos legais e planilhas or¢amentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE.

2. INFORMACOES PRIMARIAS, EXPOSICAO DE NECESSIDADE,
DETALHAMENTO E PLANEJAMENTO DO OBJETO.
2.1. Orgio(s) Interessado(s): Camara Municipal de Farias Brito

2.1.1. Descri¢do da necessidade como um todo: A descri¢io detalhada da necessidade da
contrata¢do encontra-se devidamente pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico
Preliminar — ETP, documento que integra o presente processo administrativo.

a) Justificativa quanto a adog¢do de critérios e praticas de sustentabilidade nas
contratacdes publicas:

Nio se aplica. Nao foram adotados critérios e praticas de sustentabilidade no presente
procedimento.

b) Justificativa quanto a subcontratacgio.

Nao sera admitida a subcontratagdo dos servigos, haja vista a natureza personalissima da
contratagdo, e por se tratar de servigos operacionais afeitos a execugdo dos servigos técnicos, a
contratada podera contar com o apoio de sua equipe propria, as suas expensas, com fins a coleta
dos dados técnicos de outras areas, de modo a melhor subsidiar a execugdo dos servigos.

¢) Justificativa quanto a garantia da contratacio

Niao havera exigéncia da garantia da contratagdo nos termos possibilitados no artigo 96 ¢
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, haja vista a baixa complexidade do procedimento de
contratacao.

d) Justificativa quanto a vedacio de participacdo de consorcio:
Nao sera permitida a participagdo de empresas em forma de consorcio, haja vista a natureza
personalissima da contratag@o.
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e) Justificativa quanto ao critério de julgamento por lote ou valor global:

A contratagdo, em lote tinico ou valor global, justifica-se pela necessidade de preservar a
integridade qualitativa do objeto, vez que ndo ha como dividir o objeto o que podera implicar
descontinuidade da padronizagio, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento
dos custos, pois a contratagdo tem a finalidade de formar um todo unitério. Some-se a isso a
possibilidade de estabelecimento de um padrio de qualidade e eficiéncia que pode ser
acompanhado ao longo da prestagdo dos servigos, o que fica sobremaneira dificultado quando
se trata de diversos fornecedores/prestadores de servigos.

O néo parcelamento do objeto em itens justifica-se nos termos do art. 40, §3°, IT da Lei n°

~/ 14.133/21, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viavel e ndo tem a finalidade de
reduzir o cardter competitivo da licitagdo, visa, tdo somente, assegurar a geréncia segura da
contratagdo, e principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla competi¢iio necessaria em um
processo licitatério, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que € a de atender a
contento as necessidades da Administragido Publica.

f) Justificativa para a participa¢io de pessoas fisicas:
Sera permitida a participagio de pessoas fisicas na presente contratagio, por se tratar de
objeto consistente na prestagdo de servigos técnicos especializados de engenharia e
arquitetura, de natureza predominantemente intelectual, compativeis, em tese, com o exercicio
profissional auténomo, sem vinculo de subordinagdo com a Administragdo. A regulamentag@o
federal sobre o tema estabelece que os editais devem possibilitar a contratagéo de pessoas fisicas
em observéncia a isonomia e a justa competigo, ressalvada apenas a hipétese em que o objeto
exigir capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de
profissionais incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica. A mesma norma
conceitua pessoa fisica, para esses fins, como trabalhador auténomo ou profissional liberal que
participa do processo de contratagio publica. Embora a IN SEGES/ME n° 116/2021 tenha
W aplicag@o direta 8 Administragdo federal e aos entes subnacionais quando executarem recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, ela constitui referéncia normativa relevante
para a modelagem do edital e do termo de referéncia.

No caso concreto, a admissdo de pessoas fisicas mostra-se juridicamente adequada porque o
objeto ndo consiste em execu¢do material de obra, fornecimento industrial em escala ou
prestagdo que exija, por sua esséncia, parque operacional préprio, capital social minimo ou
estrutura empresarial permanente incompativel com a atuagio de profissional liberal habilitado.
Ao contrario, a contratagio visa a elaboragéo de levantamentos, diagndsticos, estudos, projetos,
memoriais e planilhas, atividades que se inserem no campo tipico do exercicio técnico-
profissional regulamentado da engenharia e da arquitetura, desde que o licitante comprove sua
habilitagdo legal e a capacidade técnica necessaria ao cumprimento integral das obrigagdes. A
abertura a pessoa fisica, nessas condigdes, amplia a competitividade do certame e evita restrigdo
indevida do universo de potenciais interessados.
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A participagéo de pessoas fisicas, contudo, deverd permanecer condicionada ao atendimento de
todos os requisitos técnicos e documentais indispenséveis a execugdo do objeto. Assim, o termo
de referéncia e o edital deverdo exigir, no que couber, registro ou inscri¢io no conselho
profissional competente, comprovagdo de experiéncia anterior por meio de atestados ou
documentos hébeis, indicagdo dos responsaveis técnicos pelas parcelas pertinentes e
demonstrag@o de disponibilidade da equipe técnica eventualmente exigida, com observancia
das atribuigdes profissionais legalmente admitidas. Também deverdo ser exigidos os
documentos minimos de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista, certidio negativa de
insolvéncia civil e declaragdes de atendimento ao edital e de inexisténcia de impedimentos para
licitar ou contratar, conforme a regulamentagéo federal especifica sobre participagdo de pessoa
fisica.

Dessa forma, a admissdo de pessoas fisicas preserva a isonomia, a ampla competitividade e a
selecdo da proposta mais vantajosa, sem comprometer a seguranga da contratagdo, uma vez
que a Administragdo continuard exigindo qualificagdo técnica compativel, habilitagdo
profissional regular e comprovagio de capacidade para execugdo do objeto. Em consequéncia,
a vedagdo genérica a participagdo de pessoas fisicas ndo se mostra tecnicamente necessaria para
este tipo de contratagdo e, sem motivagdo especifica baseada em incompatibilidade estrutural
do objeto, tenderia a representar restri¢do indevida a competigao.

2.2. Do Plano de Contrata¢io Anual - PCA:

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Céamara
Municipal de Farias Brito e as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021, que institui o
Plano de Contratagdes Anual (PCA), como instrumento de governanga e planejamento das
contrata¢des publicas. Tal demanda sera prevista no PCA/2026, haja vista que o0 mesmo se
encontra em elaboracio.

2.3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
~/ VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO SERVICO:

2.3.1. Ap6s a andlise das alternativas disponiveis no mercado, verifica-se que a Contrata¢io
de empresa especializada para a prestagiio de servigos técnicos integrados de engenharia
e arquitetura, compreendendo a realizagio de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboracio de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e planilhas orcamentarias completas, destinados 2
reforma do prédio-sede da Cimara Municipal de Farias Brito/CE, apresenta maior
aderéncia as necessidades institucionais identificadas, configurando-se como a solugiio mais
adequada para o contexto atual do CAmara Municipal de Farias Brito.

Dessa forma, conclui-se que a SOLUCAO 1 apresenta maior capacidade de resolver o
problema identificado de maneira estruturada, técnica e tempestiva, promovendo
fortalecimento institucional, melhoria da governanga das contratagdes e conformidade integral
com os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia.
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A solugéo deverd contemplar atuagfo técnica aplicada e metodolégica, abrangendo, de forma
integrada, os seguintes eixos: O objeto abrange, de forma integrada, a readequagdo e o
redesenho da fachada do prédio sede, do plendrio, e das 4reas administrativas, incluindo projeto
de interiores, solugdes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede l6gica (dados e internet), bem como projeto de mobiliario planejado e modelagem em 3D.

2.3.2. OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos
haad - Estudo Preliminar;
- Projetos basicos, incluindo orgamentos;
- Projetos legais;
- Projetos executivos;
- Projeto de Mobiliario

LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificagio;
Levantamento fotografico;
Verificagdo das instalagdes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situagdo

Planta de implantagéo
Planta baixa de layout

PROJETO BASICO

-/ Conjunto de informagdes técnicas suficientes para a precisa caracterizagdo da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com
precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes,
especificagdes e as quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessarios para
execugao da obra, de forma a evitar
alteragdes e adequagdes durante a elaboragio do projeto executivo e realizagdo das obras.
Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera compor a
parte principal da documentag@o técnica a ser apresentada aos érgdos para aprovagio, apos a qual
servira de base, com as eventuais determinagdes desses 6rgdos, para a elaboragdo do projeto
executivo completo, objeto do contrato. Suas informagdes deverdo ser complementadas pela
contratada no que se refere as dreas técnicas especificas objeto do contrato e que também
condicionam o desenvolvimento do projeto.
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PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos orgdos competentes. O projeto
executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as
normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos
construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes, especifica¢des e as quantidades de servigos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra, e todo detalhamentos construtivos
para a perfeita instalagdo, montagem e execug@o dos servigos e obras objeto do projeto, de forma
a evitar alteragdes e adequagdes durante realizagdo das obras. Acompanhado:

Projeto basico revisado +
Detalhes de areas molhadas
aad Detalhes de bancadas
Detalhes de esquadrias
Acessibilidade
Magquete eletronica
Memorial descritivo
Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

PROJETO DE MOBILIARIO

Moveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificagdes técnicas;

Quantitativos.

Apresentagdo realistica dos ambientes;

Simulagdo visual do plendrio e 4areas administrativas.

DESENHOS
Representagdo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir sua
w visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e

especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes,
obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes
técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessdrias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informagdes contidas nos desenhos referenciados acima.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Texto no qual se fixam todas as regras e condigdes que se devem seguir para a execugdo da obra
ou servi¢o de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos,
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como serdo executados cada um
dos servigos.

APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
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a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas técnicas
pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das normas de desenho

técnico.
b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informagdes:
a) Identificagdo da CONTRATANTE;
b) Identificagdo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e
assinatura;
¢) Identificagd@o da edificag@o: nome e localizagdo geografica;
d) Identificagdo da etapa de projeto;
e) Identificag@o do documento: titulo, data da emissdo e nimero de revisio;
e fH Demais dados pertinentes.

c) A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em obediéncia a
eventuais padrdes previamente definidos pela CONTRATANTE.

d) Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital (software
AutoCad em versdo até 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto
devera ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de cépia em papel.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaboragdo dos projetos devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

b) Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Pablicos Federais;

¢) Normas da ABNT e do INMETRO;

d) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

e) Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE
-/ I) Direito de Propriedade:

II) A CONTRATADA cedera a Camara Municipal de Farias Brito, o direito patrimonial e a
propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos,
relatorios, descrigdes técnicas, protdtipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas,
roteiros, tutoriais, fontes dos codigos dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e
Internet e qualquer outra documentagio produzida no escopo da presente contratagio, em papel
ou em midia eletronica.

2.3.3. Delimitacéio do que esta incluido e excluido do escopo

2.3.3.1. Estdo incluidos no escopo: todas as atividades técnicas necessarias a caracterizagio do
imdvel existente, a concep¢do e ao desenvolvimento da solu¢do de reforma em nivel de
anteprojeto, projeto basico e projeto executivo; a compatibilizagdo entre disciplinas; a
elaboragdo do orgamento e do cronograma referenciais; a preparagdo das pegas técnicas
destinadas a futura licitagdo da reforma; e a assisténcia técnica necesséria para saneamento de
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inconsisténcias, atendimento a diligéncias da Camara e adequagdes exigidas por orgdos de
aprovagdo, quando essas exigéncias decorrerem dos produtos elaborados pela contratada.
2.3.3.2. Estdo excluidos do escopo: a execugdo fisica da obra de reforma; o fornecimento de
materiais, equipamentos ou méo de obra de construgdo; a operagdo do edificio; a manutengéio
predial posterior a futura obra; a elaboragdo de “as built” da reforma executada; e a execugio
de ensaios destrutivos, sondagens especiais, prospecgdes laboratoriais ou servigos
extraordindrios ndo previstos, salvo se expressamente incluidos no termo de referéncia.
Também néo se confundem com o escopo os custos de taxas, emolumentos e licengas cobrados
por terceiros, salvo disposi¢do expressa em contrario no instrumento convocatério. Essa
delimitagéo € necessaria para evitar sobreposi¢do com a futura contratagio da obra e para
preservar a responsabilizagdo técnica por entregaveis claramente definidos.

~/ 2.3.3.3. A solugdo devera dialogar com as estruturas e sistemas existentes do prédio-sede,
inclusive arquitetura atual, acessos, cobertura, instalagdes aparentes, quadros elétricos, sistemas
hidrossanitarios, elementos estruturais visiveis, compartimentagdo interna e requisitos de
seguranga contra incéndio. A integragdo com tais sistemas sera de responsabilidade técnica da
contratada no ambito do projeto, cabendo & Administragio fornecer o acesso ao imével, a
documentagdo ja existente e as informagdes institucionais disponiveis. A contratada serd
responsavel pela coeréncia e compatibilizagio técnica dos documentos que produzir, inclusive
na interface entre arquitetura, complementares e orgamento.

2.3.4. Requisitos de desempenho esperados

2.3.4.1. A solugdo deverd entregar produtos completos, coerentes, compatibilizados e
tecnicamente utilizdveis para instrugdo da futura contratagdo da reforma. Como parimetros
mensuraveis minimos, exige-se que:
a) ndo haja incompatibilidades criticas entre arquitetura, projetos complementares e orgamento;
b) todos os ambientes, elementos e intervengdes projetadas estejam refletidos nas pegas gréficas,
memoriais e planilhas;

-/ ¢) os produtos permitam a definigdo do objeto futuro com precisio suficiente para a licitagio
da obra; e
d) as pecas sejam aptas a protocolo e andlise pelos 6rgos competentes, quando exigivel. A
aceitagdo devera ocorrer por etapas, mediante verificagdo técnica pela fiscalizagio contratual,
com exigéncia de correg¢des sempre que houver omissdes, contradi¢des ou insuficiéncias. Esses
requisitos estdo alinhados a fungdo do projeto basico e do projeto executivo na Lei n°
14.133/2021 e a orientagéo do TCU de que o projeto é elemento central para defini¢éo do objeto
e do custo da contratagdo futura.
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2.3.5. Enquadramento técnico-juridico do objeto

2.3.5.1. Classifica¢io legal do objeto: O objeto da presente licitagdo constitui SERVICO DE
ENGENHARIA, com contetido também arquitetonico, e ndo obra, porque ndo tem por
finalidade a execugdo material da reforma, mas sim a elaboragdo dos estudos, levantamentos,
projetos, especifica¢des e orgamento que irdo subsidiar a futura intervengéo fisica. Além disso,
enquadra-se, por sua natureza, no campo dos servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, ja que a propria Lei n° 14.133/2021 inclui entre eles os
estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos e projetos executivos, e o TCU ressalta
que esses servigos devem ser licitados por concorréncia ou, em situagdes proprias, concurso,
~/ ndo se confundindo com servigos comuns passiveis de pregao.

2.3.5.2. O servico de engenharia objeto da presente licitacio é ESPECIAL, e ndo comum,
porque envolve o desenvolvimento de solugdes especificas e integradas para um edificio
publico existente, com diagnostico predial, concepgdo arquitetdnica, compatibilizagido
multidisciplinar, atendimento a acessibilidade, seguranca contra incéndio, conformidade
urbanistica e defini¢do técnica de futura reforma. Ndo se trata, portanto, de servigo
objetivamente padronizével apenas por especificagdes usuais de mercado. Essa concluséo ¢
compativel com a orientagdo do TCU de que o pregdo ndo se aplica a servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual nem a obras e servigos especiais de
engenharia.

2.3.5.3. A contratacio nio se caracteriza como de grande vulto. Independentemente do valor
exato que venha a ser apurado na estimativa da contrata¢@o, o objeto em exame corresponde a
servico técnico de projetos e estudos para uma uUnica edificagdo municipal, sem qualquer
indicativo de aproximag@o aos patamares legais de grande vulto, os quais sdo atualizados
anualmente por decreto do Poder Executivo federal. Em razéo disso, ndo se aplicam as
consequéncias juridicas proprias das contratagdes de grande vulto, como seguro-garantia de até

- 30% com clausula de retomada por essa razio especifica.

2.3.6. Regime de execu¢io recomendado

2.3.6.1. O regime de empreitada por preco global, por se tratar de servigo técnico cujo escopo
pode ser definido com precisdo satisfatoria a partir de produtos e etapas claramente
identificaveis, com preco certo e total, vinculado a entregaveis completos e verificaveis. A
empreitada por prego global € indicada quando as quantidades dos servigos podem ser definidas
com precisdo, ao passo que a empreitada por preco unitario se mostra mais apropriada a objetos
sujeitos a variagdes fisicas relevantes de quantitativos, o que € tipico de obras e reformas
executivas, e ndo da elaboragdo de estudos e projetos. No caso presente, a medi¢do e o
pagamento devem ocorrer por etapas concluidas e aprovadas, como levantamento/diagnéstico,
anteprojeto, projeto bdsico, projeto executivo, projetos complementares e consolidagdo
orgamentaria final.
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2.3.7. Sustentabilidade, impacto ambiental, acessibilidade e inclusio
2.3.7.1. A solugdio devera incorporar, no nivel de projeto, os requisitos de sustentabilidade e
acessibilidade ja delimitados no ETP, em conformidade com os principios do art. 5° da Lei n°
14.133/2021 e, especificamente para obras e servigos de engenharia, com o art. 45, que exige
observancia a destina¢do ambientalmente adequada de residuos, mitigagdo ambiental, reducéo
do consumo de energia e recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protegdo do
patrimdnio cultural e acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
Assim, os projetos deverdo contemplar, quando tecnicamente cabivel, solugdes de eficiéncia
energética e hidrica, especificagdes voltadas a durabilidade e baixa manutengdo, diretrizes de
gerenciamento de residuos da futura obra e atendimento integral as exigéncias de acessibilidade.
2.3.7.2. No tocante ao licenciamento ambiental e a demais aprovagdes setoriais, recomenda-
had se distinguir a responsabilidade institucional da responsabilidade técnica: cabera, em regra, ao
ente contratante ou ao futuro ente executor da obra promover formalmente os requerimentos
perante os Orgdos competentes; a contratada incumbird elaborar os estudos, desenhos,
memoriais e documentos técnicos necessarios as aprovagdes que integrem o escopo do contrato.
Nio se recomenda impor certificagdes ambientais privadas especificas, como condigdo
obrigatoéria, quando a mesma finalidade puder ser atingida por requisitos de desempenho e
conformidade técnica menos restritivos ao mercado.

2.3.8. Tecnologias e metodologias recomendadas - vistoria técnica
2.3.8.1. Recomenda-se o uso preferencial de BIM, ao menos para compatibilizagdo e
coordenagdo das disciplinas, sempre que isso se mostrar técnica e economicamente viavel, em
linha com a diretriz legal de uso preferencial da Modelagem da Informagéo da Construgdo e
com a politica publica federal de disseminag@o do BIM. Entretanto, por se tratar de contrata¢do
municipal e de objeto que pode ser atendido por mercado regional heterogéneo, ndo se
recomenda tornar o BIM integral e proprietirio requisito eliminatério absoluto, sem
demonstragdo concreta de que a exigéncia ndo restringird indevidamente a competitividade.
2.3.8.2. Assim, a solugdo pode admitir BIM como diferencial ou exigéncia parcial de
o’ interoperabilidade, mantendo-se, no minimo, a obrigatoriedade de arquivos editdveis usuais,
PDF/A e matriz formal de compatibilizagao.

2.3.8.3. A vistoria técnica

a) E facultado e recomendével a realizagdo de vistoria nos locais onde serdio executados os
servigos, ocasido em que serdo sanadas as diividas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegagdo posterior por desconhecimento das condig¢des locais;

b) A ndo realizagdo da visita ndo admitira a CONTRATADA qualquer futura alegacéo de 6bice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta
contratacao;

c) A vistoria devera ser agendada com o setor de administragdo da Camara Municipal, através
do e-mail: administracao@camarafariasbrito.ce.gov.br.

3. DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ESTIMATIVA DA DESPESA
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3.1. As despesas resultantes do presente objeto correrdo a conta da seguinte classifica¢do

or¢amentaria:
ELEMENTO
DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE DE
DESPESAS
3.3.90.39.00
01.01.01.031.0001.2.001 RECURSO PROPRIO 3.3.90.36.00
3.2. Valor global estimado: (SIGILOSO).
b Justificativa quanto ao sigilo do or¢camento: O valor estimado da contrata¢@o possuira carater

sigiloso para os demais licitantes e para o pregoeiro, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno, na forma do art. 24 da Lei 14.133/21,
considerando as seguintes justificativas:

ALein®14.133/2021, que estabelece as normas gerais das licitagdes e contratos administrativos,
dispde expressamente que “Desde que justificado, o or¢camento estimado da contratag¢do
podera ter cardter sigiloso, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informagdes necessarias para a elaborag¢do das propostas’|...] e o sigilo ndo
prevalecera para os 6rgdos de controle interno e externo.

No caso em andlise, trata-se de contratagdo que envolve objeto de natureza técnica especializada,
cujos custos podem variar significativamente entre os potenciais licitantes, em razdo de
particularidades como estrutura de pessoal, metodologia de trabalho, estratégias operacionais e
abrangéncia dos servigos. A divulgagdo prévia do valor estimado da contratagdo, neste cendrio,
poderia comprometer a formagdo de pregos verdadeiramente competitivos, uma vez que os
licitantes poderiam simplesmente balizar suas propostas no teto orgamentario da Administragdo,

- em vez de oferecer pre¢os com base em seus custos reais € em busca da melhor condigdo
possivel para o contratante. Além disso, a publicizagdio do orgcamento pode facilitar
comportamentos conluio entre empresas participantes, ferindo os principios da isonomia e da
selegdo da proposta mais vantajosa, pilares centrais da nova Lei de Licitagdes.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido tem admitido a possibilidade de sigilo do
valor estimado, desde que adequadamente fundamentado, como estratégia legitima de protegdo
da economicidade nas contratagdes publicas. Em decisdes como nos Acorddo 232/2022-TCU-
Plenario e Acorddo 2080/2012-TCU-Plenario, o TCU reconheceu que a divulgagio antecipada
dos valores estimados pode reduzir a competitividade, induzir sobreprego nas propostas e, em
certos casos, facilitar conluios entre licitantes. Inclusive a pratica tem se revelado, inclusive no
ambito do préprio 6rgdo, que a manutengdo do sigilo do orgamento estimativo tem sido positiva
para Administragdo, com a redugdo dos pregos das contratagdes.
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Nesses precedentes, o Tribunal destacou que o interesse publico pode ser melhor resguardado
com o sigilo temporario do orgamento, desde que o mesmo seja disponibilizado ap6s a fase de
lances ou julgamento, garantindo-se a transparéncia em momento oportuno.

A doutrina especializada também corrobora esse entendimento. O jurista Margal Justen Filho
(Comentdrios a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos: Lei 14.133/2021. Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 2022) sustenta que a logica do sigilo reside em evitar que o orgamento
estimado seja usado como referéncia artificial pelos licitantes, o que comprometeria a eficiéncia
do certame.

Dessa forma, ao manter o valor estimado sob sigilo até o momento oportuno, a Administragido
Publica busca resguardar a integridade do processo licitatdrio, estimular a apresentagdo de
propostas mais vantajosas, prevenir a cartelizagdo do certame e assegurar que 0s recursos
pablicos sejam utilizados de forma mais eficiente. O sigilo ndo se trata de restrigdo a
transparéncia, mas de um mecanismo legitimo de planejamento estratégico, amparado pela
legislagdo vigente, pela jurisprudéncia consolidada e pela melhor doutrina. Assim, a adogdo
dessa medida atende aos principios constitucionais da eficiéncia, isonomia, legalidade,
economicidade e supremacia do interesse publico, conferindo maior robustez técnica ao
processo e credibilidade aos resultados da licitagao.

Cumpre destacar que tdo logo se esgote a fase competitiva de pregos do certame, ou da
negociacdo, serd permitida a abertura do sigilo dos custos na forma recomendada no Acérdao
2190/2024-Plenario do TCU, sob a relatoria do Min. Augusto Nardes.

3.3. Metodologia do or¢amento:

3.3.1. As pesquisas de mercado, para aferir a vantajosidade da contratagdo, diante das
particularidades da especifica¢do do objeto, ndo foi possivel a realiza¢do da pesquisa por meio
dos pardmetros na forma prevista nos inciso I, Il e Il do § 1°. art. 23 da Lei 14.133/2.021, sendo
realizado através de através do inciso IV pesquisa com fornecedores, através solicitagdo feita
por e-mail, onde a escolha dos fornecedores foi feita a partir do cadastro de fornecedores com
base no site de transparéncias dos municipios do estado do Ceard disponivel em:
https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/index.php/localizar, € consulta junto ao banco de
dados de fornecedores do orgdo, refletindo desse modo valor usualmente praticado pelo
mercado, como também o atendimento ao que preconiza o artigo 23 da Lei 14.133/2.021.

Demonstrativo da memoria de calculo FINAL:

Item Especificacio Resumida Und. | Qtde.

1. |Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e |Servigo| 01
arquitetura, compreendendo a realizag@o de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos
(arquitetdnico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias
completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1. NATUREZA: Considerando o descrito supra, os servigos, objetos desta contratag@o, tém
natureza de servigos especial de engenharia, tendo em vista que por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, haja vista que constituem servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nos termos do art. 6°, inciso XXI, b) ¢/c inciso X VIII, a) ambos
da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.1.1. Para prestagao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
— atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
documentos a titulo de habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Requisitos técnicos:

a) Deverio ser fixados requisitos técnicos de qualificagdo técnica para fins de sele¢do do futuro
contratado, como também para contratagdo da equipe profissional de execugdo dos servigos,
objetivando garantir a qualidade minima necessaria na execugio do contrato.

Profissional habilitado: Profissional técnico com registro ativo e regular no respectivo
conselho de classe (CAU ou CREA).

Certidao de Acervo Técnico (CAT): Documento emitido pelo conselho competente que
comprove a experiéncia do profissional em servigos compativeis com o objeto contratado.

Compatibilidade do projeto: A CAT apresentada devera referir-se a projeto arquitetonico
compativel com o objeto contratual.

Vinculo profissional: Comprovacdo de que o profissional detentor da CAT mantém vinculo
técnico ou profissional formal com a empresa proponente (ex.: contrato de trabalho, sociedade
ou termo de responsabilidade técnica).

Dos Profissionais a serem utilizados na execu¢do: O(a) CONTRATADO(A) devera possuir
em seu quadro técnico os seguintes profissionais, ou outros devidamente registrados e
autorizados pelo respectivo Conselho de classe competente para atuar em atividade congénere:
01 (um) Arquiteto.

ARQUITETO

O arquiteto devera ter inscri¢do no Conselho de classe competente, para atuar junto & elaborag@o
de projetos técnicos arquitetonicos (basicos e executivos), projetos de planejamento urbano e de
infraestrutura urbana e rural, memoriais descritivos, gerenciamento e compatibilizagio de projetos
em BIM (Modelagem da Informagdo da Construgdo), quando for o caso.
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4.3. Requisitos econdomico-financeiros

Devera ser previsto no instrumento convocatorio que a empresa licitante demonstre ter
capacidade econdmica para fins de contratar com o municipio através da apresentagdo do
Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma prevista em lei, devidamente registrado no
6rgdo competente, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um). Relativo aos indices - ndo seja atendido, devera a
licitante alternativamente apresentar Patrimonio Liquido Minimo ndo inferior a 10% (dez por
cento) da estimativa de custos devidamente comprovado através da apresentagdo do balango
patrimonial.

Justificativa Da Exigéncia Dos indices Financeiros:

1) indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e

direitos realizdveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com

vencimento neste periodo.

I1) indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,

bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo,

sendo que:

Resultado da Liquidez Corrente:

-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagdo das

obrigagdes.

-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo sdo equivalentes.

-Se menor que 1: Ndo haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigagdes a curto prazo,

caso fosse preciso.

IIT) O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em

Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,

também os permanentes. Para os trés indices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" €
-/ recomendavel & comprovagdo da boa situagdo financeira (o que demonstraria um equilibrio nas

contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria a

condig¢do da empresa. Mas ha excegdes.

>> Justifica-se tal exigéncia, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de

aplicabilidade destas formulas, e assim, ficando comprovado que a exigéncia dos indices se faz

necessario ante a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira do (a) empresa (s)

participante (s) na perspectiva de execugdo de um possivel futuro contrato com a Administragéo

Publica. Logo, entende-se que as exigéncias acima, atendem aos padrdes de requisitos

demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em

tese, a saude e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado com base no
Acérdio 5026/2010-Segunda Camara-TCU | Relator: AUGUSTO SHERMAN.

4.4. Requisitos fiscais e trabalhistas
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A empresa licitante devera possuir regularidade nas habilitagdes fiscal, social e trabalhista. Sob
nenhuma hipdtese o 6rgdo homologard o processo caso essas certiddes de regularidade néo
tenham sido apresentadas;

Tais condigdes devem ser mantidas durante todo o periodo de contratagdo, sob pena de rescisdo
contratual.

A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagdo.
Podendo ser exigido caso o procedimento adotado seja por meio de contratagdo direta.

had Na hipétese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal quando da sua comprovagéo,
sera assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo
da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.5. Requisitos administrativos

Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual descumprimento

das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impega,

mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pelo 6rgéo contratante, conforme o caso.

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio

majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
- impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de

contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio

majoritario.

4.6. Requisitos temporais:

4.6.1. A contratacdo sera por até 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogavel, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n® 14.133 de 2021.

4.6.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.7. Da Execucio dos Servicos:

a.l) A execugdo dos servigos objeto da futura contratagdo devera ser realizada, em regra,
diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com formagdes
técnicas adequadas e experiéncias anteriores na execugdo de servigos técnicos semelhantes,
observadas rigorosamente as especificagdes, prazos e condigdes contidas nos projetos técnicos
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(e documentos de especificagdes), como também todas demais condi¢des e encargos de
contratagdo fixadas no texto base do Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT (NBR
12212, NBR 12244 e outras) e em conformidade com as legislagdes Federais e Estaduais, que
dispdem sobre a administragdo, protegdo e conservagdo das dguas subterrineas, as normas
regulamentares de seguranga e satde no trabalho, entre outras;

a.2) Também devera fazer parte integrante do escopo das obrigagdes da futura contratagio o

fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos técnicos, memorial

descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual deverd ser composto da obrigagdo de

fornecimento de todo o ferramental e demais equipamentos de infraestrutura para execugio dos

servigos, como também de equipamentos de seguranga do trabalho, fardamentos, alimentago
e e encargos da mao de obra, nos termos da legislagio.

b) Requisitos Legais:
b.1) Registro ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CREA;
b.2) Atendimento as normas brasileiras (ABNT) aplicéveis, quais sejam: ABNT NBR 6492
(documentagdo técnica para projetos arquitetonicos e urbanisticos/requisitos), ABNT NBR
13531 (elaboragdo de projetos de edificagdes — atividades técnicas), ABNT NBR 13532
(elaboragio de projetos de edificagdes — arquitetura), ABNT NBR 16747 (inspegdo predial —
diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento), ABNT NBR 9050 (acessibilidade a
edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos), ABNT NBR 9077 (projeto de saidas
de emergéncia), ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tensdo), ABNT NBR 5419
(protegdo contra descargas atmosféricas) e ABNT NBR 5626 (sistemas prediais de 4gua fria e
dgua quente — projeto, execugdo, operagdo € manutengio)
b.3) Cumprimento da legislagdo trabalhista e tributaria vigente;
b.4) Estar em dia com as obrigagdes fiscais, sociais e trabalhistas.
b.5) Elaborar os projetos de arquitetura dentro dos padrdes recomendados pelo Decreto Federal
n® 7.983, de 8 de abril de 2013 e suas alteragdes com base no Decreto Federal n°. 1.997, de 16
- de abril de 2024. As planilhas or¢amentarias deverdo ser completas, detalhadas por item,
unidade, quantitativo, custo unitdrio, custo total, BDI, encargos e fonte de pregos, utilizando
preferencialmente referéncias oficiais de custos de engenharia, especialmente SEINFRA/CE,
SINAPI e, quando couber, SICRO, com complementagdo por composi¢des analiticas e
pesquisa idonea para itens ndo contemplados. A verificagdo objetiva ocorrera por conferéncia
das fontes, datas de referéncia, memorias de célculo e composigdes unitarias. A justificativa
técnica € assegurar precisdo orgamentaria, comparabilidade de pregos e aderéncia a disciplina
legal aplicavel as obras e servigos de engenharia;
b.6) A contratada deverd identificar e observar, desde a etapa diagndstica, as exigéncias do
Cddigo de Urbanismo e Obras do Municipio de Farias Brito, do Plano Diretor Municipal e das
regras de uso e ocupagdo do solo aplicaveis ao imével, inclusive quanto a condicionantes
urbanisticas, limites, alinhamentos, acessos, aprovagdo municipal e eventuais restrigdes
incidentes sobre a area;
b.7) Exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cear4.
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¢) Documentacio técnica minima a entregar: Além das pegas graficas e textuais, a contratada
devera entregar: relatdrio fotografico; levantamento “as built” da situagdo existente; memoriais
descritivos; memorias de calculo; especificagdes técnicas; caderno de encargos; planilhas
editaveis; cronograma; quadro-resumo de areas; matriz de licengas; relagdo de normas adotadas;
e arquivos digitais em formato PDF/A e em formatos editiveis usuais de mercado, vedada a
limitagdo a software exclusivo de uma tinica marca. E desejavel a entrega adicional em formato
interoperavel aberto, como IFC, quando a metodologia empregada o permitir. A verificagido
objetiva ocorrera pela conferéncia dos arquivos e do checklist de entregaveis. A justificativa
técnica ¢ garantir usabilidade, transparéncia, preservagdo documental e independéncia
tecnologica da Administragdo.

Nt 4.7. Requisitos operacionais
4.7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
4.7.3. Inicio da execugio do objeto: até¢ 10 dias da assinatura do contrato.
4.7.3. A execugdo dos servigos sera orientada por uma metodologia integrada, preventiva e
colaborativa, com foco na conformidade legal, na eficiéncia administrativa e na geracdo de
valor publico.
4.7.4. Todas as visitas devem ser previamente acordadas e aceitas pela fiscalizagio, a fim de
garantir que serdo produtivas e atenderdo as areas.
4.7.5. Todas as comunicagdes entre as areas demandantes e a contratada devem ser informadas
ao fiscal do contrato para registro e controle.
4.7.6. A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos
em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento,
de que venha a ter conhecimento durante a execugdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo
de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
4.7.7. O objeto desta contratagdo ndo envolve regime de dedicagdo exclusiva de médo de obra.
A execugdo dos servigos sera realizada de forma programada, conforme cronograma, ou por

"’ demanda especifica, sem a necessidade de alocagdo continua de pessoal da contratada nas
dependéncias da Administragdo para execugdo exclusiva das atividades contratadas.
4.7.8. A execugdo dos servigos se da por resultados e manifestagdes técnicas.
4.7.9. A contratada possui autonomia na gestdo de seus recursos humanos.
4.7.10. inexiste alocagdo exclusiva e integral de profissionais a disposi¢do da Administragdo.

5. DAS CONDICOES E PRAZOS DE EXECUCAO/PRESTACAO
5.1. Local de execucio do Objeto
5.1.1. Os servigos presenciais deverdo ser executados no proprio enderego da CONTRATANTE

prestagdo de servigos “in loco” na Camara Municipal de Farias Brito, localizado a Rua da
Independéncia, 190, Nova Esperanca, Farias Brito - CE, 63185-000.

5.2. Forma de execucio, acompanhamento e fiscalizacio da prestacido dos servigos:

5.2.1. A execugdo dos servigos licitados podera ser feita em sua totalidade, de acordo com a
necessidade do orgdo interessado durante o prazo de contratagdo, mediante a expedi¢do de
periédicas d¢ ORDENS DE SERVICO/AUTORIZACOES DE EXECUCAO/NOTAS DE
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EMPENHDO, pelo 6rgido demandante, constando a rela¢do e a quantidade de servigos a serem
executados.

5.2.2. A execugdo dos servigos serd acompanhada e fiscalizada por servidor do 6rgdo
demandante, o qual deveré atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e
correta execugdo para fins de pagamento.

523. A presenca da fiscalizagdo do oOrgdo demandante ndo elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.

5.2.4. Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer bem que ndo
esteja de acordo com as exigéncias, bem como, determinar prazo para readequagdo de servigo
eventualmente fora de especificagéo.

i 6. DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO
6.1. Da forma de recebimento (provisorio e definitivo)
6.1.1.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da conclusdo da
execu¢do mensal, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
acompanhado do relatério da sua execugdo, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
6.1.2.Os Servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.
6.1.3.0 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administrag¢do, apds a
verificacdo da prestag@o dos servigos e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.
6.1.4.Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento
definitivo sera de até 05 (cinco) dias uteis.

~ 6.1.5.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do
atendimento das exigéncias contratuais.
6.1.6.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133. de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugido do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
6.1.7.0 prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execug@o do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.
6.1.8.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo
do contrato.
6.1.9.P6s conclusdo dos procedimentos quanto ao recebimento, serdo realizados os atos
correspondentes a liquidag@o e pagamento da despesa.
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6.2. Forma de pagamento

6.2.1. A liquidacdo da despesa e o pagamento serdo efetuados na propor¢io de execugio dos

servigos, em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, mediante a constata¢do da entrega definitiva, através de atesto do recebimento dos

servigos € o encaminhamento da documentagdo necessaria, observada todas as disposi¢des

pactuadas, bem como, a ordem cronolégica de pagamentos, definida pela Administragio.

6.2.2.Para fins de instrugdo dos procedimentos de pagamento, além dos documentos citados no

subitem anterior, o fornecedor devera enviar obrigatoriamente a comprovagio da regularidade

fiscal e trabalhista, constante da seguinte documentagio:

a)  Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via tnica, devidamente atestada pelo gestor do
~/ contrato;

b)  Provade Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni#o, inclusive

em relagdo as contribui¢des sociais;

¢) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;

e)  Prova de Regularidade relativa ao FGTS;

f)  Prova de Regularidade relativa a Justica do trabalho (Certidio Negativa de Débitos

Trabalhistas - CNDT).

6.2.3.0 setor competente quanto aos pagamentos realizard a consulta dos documentos

apresentados por meio de verificagdo on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais

ou a documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2.4.Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situago ou,

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.

6.2.5.Nido havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante

deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
-/ inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

6.2.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a

ampla defesa.

6.2.7.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

6.2.8.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria

para pagamento.

6.2.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagio aplicavel.

6.2.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagio

vigente.

6.2.11.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e
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contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresenta¢do de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. O contrato produzird seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigorard, de acordo com o seguinte descritivo:

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS PRAZO DE EXECUCAO
Contratag@o de servigos técnicos especializado integrados
y de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagdo
- de levantamentos técnicos, estudos preliminares, | Por até 06 (seis) meses, a
elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos | contar da data de assinatura do
(arquitetobnico e complementares), projetos legais e | termo de contrato.
planilhas orgamentdrias completas, destinados a reforma
do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.
8. REQUISITOS ESPECIFICOS DO PROCEDIMENTO
8.1. Da forma de apresentaciio das propostas
8.1.1.Na proposta de pregos devera constar as especificagdes detalhadas do item, quantidade
solicitada, o valor unitério e total, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas,
encargos ¢ demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os servigos, mesmo que
ndo estejam registrados neste documento.
8.1.2. A proponente devera garantir a execugdo dos servigos sem qualquer imperfeigio, e se
caso constatado alguma imperfeigdo, terdo os servigos questionados/devolvidos, e a licitante
submetida as penalidades da Lei.
e 9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagédo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo, caso haja, sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

9.4.0 orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag@o do plano
de fiscalizag@o, que conterd informagdes acerca das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugio da
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contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.
9.6. A execugio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
9.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag@o.
9.8. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug@o do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
9.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes
Nt para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregio.
9.10. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
9.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugio do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
9.12. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagio
contratual.
9.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condi¢des de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.14.  Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
~ fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ORDEM DE SERVICO/AUTORIZACAO DE
EXECUCAO/nota de empenho, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relat6rio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragio.
9.16. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condigdes de habilitagio da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotaré os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
9.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
9.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugio contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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9.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagio de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

9.20. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou
prorrogag¢do contratual.

9.21. O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administragio.

Al 10 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO
10.1. Este objeto serd realizado através de processo de contratagio por DISPENSA
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, COM DISPUITA, sob regime de execugio
indireta: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

10.2. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E
CONTRATACAO
10.2.1. Previamente a analise da habilitagdo e celebragio do contrato, a Administrag¢do
verificara o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pela contratante.

~’ A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsdvel pela pritica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
10.2.1. Caso conste na consulta de situa¢do do interessado a existéncia de ocorréncias
impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
10.2.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3.0 interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa
de contratagdo.
10.2.4. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante no
sistema provedor da licitagdo eletronica, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragéo,
a respectiva documentagéo atualizada.
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10.2.5. Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
10.2.6. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz, e
se o interessado for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.2.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo
do recolhimento dessas contribuigdes.
10.2.8. Serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, na forma prevista abaixo.

N’ 10.2.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

PARTICIPAQ&O DA PESSOA JURIDICA
10.2.9.1. Habilita¢iio juridica:

A). Representante legal: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territrio nacional;

B). Empresdrio individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

C). Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitago ficara condicionada a verifica¢do da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor:

D). Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;
E). Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
"/ publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa

onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77. de 18 de marco de 2020.

F). Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

G). Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscrigéo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

H). Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971.
OBS: Os documentos apresentados deveriio estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidacéo respectiva.
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10.2.9.2. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

A). Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

B). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacio de certiddo

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios

federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do

Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

C). Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

D). Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
e apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-

A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

E). Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

F). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa

a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

G) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, mediante

apresenta¢do da Certiddo Negativa de Débitos Fiscais ¢ Certiddo Negativa de Inscrigdo de

Débitos na Divida Ativa;

H). Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto

contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragio da Fazenda

respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

I). O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara

dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.2.9.3. Qualificaciio Técnica:

~/ QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
a) Prova de Registro da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em que conste
responsavel(eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da
licitagdo, em plena validade.
a.l). Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagio, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil e/ou no Estado do Ceara.
b). Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagio,
bem como da qualificagéo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 67, da Lei N° 14.133/2021,
apresentando, no minimo, o seguinte:
b.1). Equipe minima:
- Arquiteto
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¢). Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT), que comprove(m) ter a licitante
capacidade operacional na execugdo de projeto de caracteristicas técnicas equivalente ou
superior as do objeto ora licitado, emitido por conselho profissional correspondente.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
d) Prova de Registro do responsavel técnico expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade;
e). Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil
ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Cimara Especializada do CREA da
N’ respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto do certame, emitida pelo CREA ou CAU do responsavel técnico, que
comprove a execugdo de servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto da presente contratagdo, inclusive deve constar na Certiddo de Acervo Técnico (CAT).
f). A comprovagio do vinculo do profissional de que trata o subitem “d”. deste termo ser4 feita
da seguinte forma:
I). Para sdcio, mediante a apresentagdo do contrato social e aditivos;
IT). Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de eleigdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente.
IIT). Se o responsével técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagio se dara
mediante a apresentagdo da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) -
devidamente assinada ou Contrato de Presta¢@o de Servigo em vigor celebrado de acordo com
a legislag@o civil.
IV). Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura firmada por engenheiro civil ou arquiteto
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo técnico,
informando que o mesmo assumira a responsabilidade técnica dos servigos licitados, caso a
-/ licitante se sagre vencedora do certame.
g). O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragio.

10.2.9.4 - Qualificacio Econémico Financeira:

I) A habilitagdo econdmico-financeira serd aferida mediante a apresentagio da seguinte
documentag@o, nos termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021:

a). Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
exceto as sociedades cooperativas, conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971. No caso de
pessoa fisica ou de sociedade simples, certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante.

a.l). Na auséncia da certiddo negativa, o licitante em recuperagéo judicial devera comprovar o
acolhimento judicial do plano de recuperagdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperagdo extrajudicial devera apresentar a
homologag@o judicial do plano de recuperagio.
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b). Balan¢o patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devidamente registrado no orgao
competente, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) maior que 1 (um).
I) Quando S.A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e paragrafo 5°, da
Lei Federal N° 6.404/76).
IT) Quando outra forma societaria, balango acompanhado de cépia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Didrio do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2°, do Decreto-lei N°
486/69), autenticado pelo 6rgéo competente do Registro do Comércio ou Cartério Competente,
devidamente assinado por profissional reconhecido pelo conselho regional de contabilidade.
¢). Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
e Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera a licitante
alternativamente apresentar Patrimonio Liquido Minimo néo inferior a 10% (dez por cento) da
estimativa de custos devidamente comprovado através da apresentagio do balango patrimonial.
d). Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao tlltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
e). Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituragio Digital (SPED), dever4
apresentar o balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis,
acompanhados do recibo de entrega de escrituragdo contabil digital, respeitada a INRFB
vigente.
f). As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdio atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.3. PARTICIPACAO DA PESSOA FiSICA:

a). Representante legal: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

b). Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas;

-/ ¢). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d). Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452/1943;

€). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

f). Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil
ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Cimara Especializada do CREA da
respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: 63185-000
@i camaramunicipalfariasbrito @/Camaramunicipalfb G}/camaranmwdefafiasmm @ cmfariasbrito.ce@gmail.com



Aopal gy

Céma Municipal \——_”v—]

A CASA DO POVO DE

Farias Brito

executado servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto do certame, emitida pelo CREA ou CAU do responsavel técnico, que
comprove a execugdo de servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto da presente contratago, inclusive deve constar na Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

g). certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante.

h) declaragdo de que atende os requisitos do edital ou do aviso de contratagio direta;

I) declarag@o de inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragio
Publica.

~ 11.1. DA PARTICIPACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

A) As MICROEMPRESAS, ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverio apresentar
declaragdo formal de enquadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, junto aos documentos
de habilitagdo.

B) Sera exigida a comprovagio de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, mesmo que esta apresente alguma restrigdo. Neste caso, sera concedido o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para sua regularizagdo, prorrogaveis por igual periodo, cujo termo inicial
se dard no momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, consoante o artigo
43 da Lei Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014.

C) Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n® 123, de 14.12.3006, a
comprovagéo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

D) Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasido de participagdo neste
procedimento, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagio de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

-/ E) Havendo alguma restri¢do na comprovagdo da regularidade fiscal, ser4 assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis (Lei n° 123/2006 e suas alteragdes), contado a partir do momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagio,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

F) A ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/21.

12. DAS DISPOSICOES GERALIS:

12.1. Mapeamento de Riscos: O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133/2021 estabelece a
obrigatoriedade da anélise e do gerenciamento de riscos como elemento integrante da fase
preparatéria das contratagdes realizadas mediante procedimento licitatorio.

12.3. Todavia, no presente caso, a contratagdo serd realizada por meio de dispensa de licitagdo
em razdo do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, aplicavel aos
consorcios publicos enquanto integrantes da Administragdo Publica indireta.
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12.3. Nessas hipéteses, o art. 72 da referida lei define os documentos que devem instruir o
processo de contratagdo direta, ndo prevendo expressamente a obrigatoriedade de elaboragio
formal do mapa de riscos como requisito essencial para a validade do procedimento.

12.3. Considerando a natureza do objeto prestagdo de servigos técnicos especializados de
cardter predominantemente intelectual bem como o reduzido grau de risco operacional,
financeiro e ambiental envolvido, entende-se que a formaliza¢do de matriz estruturada de riscos
podera ser dispensada, sem prejuizo da observancia dos principios da cautela, da eficiéncia e
da seguranga juridica.

12.4. Ressalta-se, contudo, que eventuais riscos inerentes a execucdo contratual serdo
acompanhados no ambito da gestdo e fiscalizagdo do contrato, em conformidade com os arts.

d 117 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, assegurando controle e monitoramento adequados
durante a execugdo.

12.5. Do aviso de Dispensa de Licitagdo: A presente contratagio enquadra-se na hipétese de
dispensa de licitagdo prevista no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em razio do valor
estimado. Considerando, ainda, as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de 15 de
agosto de 2023, que regulamenta a dispensa de licitagdo na forma eletronica no 4mbito da
Camara Municipal de Farias Brito, o procedimento ser4 realizado por meio de sistema de
dispensa eletronica, observando-se as regras especificas estabelecidas para essa modalidade.
12.5.1. Nos termos do §3° do art. 75 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 3°, inciso II, da referida
Resolugdo Legislativa, a contratagdo sera precedida de divulgagdo de aviso de dispensa
eletronica, com a disponibilizagdo das informagdes necessérias a participagio dos interessados,
incluindo a especificagdo do objeto, condigdes da contratagio e critérios de julgamento,
assegurando-se prazo minimo de 3 (trés) dias uteis para apresentagdo de propostas.

12.5.2. A operacionalizagdo do procedimento ocorrerd em ambiente eletrénico proprio, com
envio de propostas e eventual fase de lances, conforme disciplinado na regulamentagio interna,
garantindo maior competitividade, transparéncia e rastreabilidade dos atos praticados no
certame.

-/ 12.5.3. A adogdo da dispensa eletronica visa ampliar a competitividade mesmo nas hipéteses de
contratagéo direta, possibilitando a Administragéo a obteng¢do da proposta mais vantajosa, em
conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e selegdo da melhor proposta.
12.5.4. Dessa forma, a Cdmara Municipal de Farias Brito promover4 a divulgagdo do aviso no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e/ou em seu sitio eletrénico oficial, bem
como no sistema eletrénico adotado, oportunizando a participagio de interessados e
assegurando que a selegdo da proposta vencedora observe critérios objetivos de julgamento e
atendimento integral as exigéncias técnicas estabelecidas.

Sio anexos deste Termo de Referéncia:
a) ANEXO I: Minuta do Contrato;

Farias Brito - CE, em 15 de abril de 2026.
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5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissio;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovagio
hd da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante;
5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
5.4.6. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais para: a) verificar a manutengio das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagio em
licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas. ,
5.4.7. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagdo de irregularidade do
contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagéio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
5.4.8. Néo havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responséaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
-/ créditos.
5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.
5.4.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagio junto aos
sitios eletrénicos oficiais.
5.4.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdio tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.
5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréio
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condigdes
de conclusdo, entrega, observagio e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. A CONTRATADA NAO podera subcontratar a prestagdo dos servigos, conforme
justificativas constante no Estudo Técnico Preliminar — ETP.

5.  CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.1.1. O valor global para a contratagio é de R$ ( ),
~ perfazendo um valor mensal de R$ XXXXXX (XXXXXX).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes

da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento seré realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

5.2.3. Justificamos a ndo adogdo do Cartdo de Pagamento previsto no art. 75, § 4°, da Lei n°
14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a auséncia de regulamentagéo
municipal sobre a matéria, e pela auséncia de operacionalizagdo de tal sistemdtica pelas
institui¢des financeiras legalmente estabelecidas na sede do municipio.

5.2.4. Os pagamentos serdo efetuados em parcela tnica que sera paga apds a entrega total dos
Servigos.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo contratante
atestar a execugdo do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice IGP-M/FGV de corre¢do monetaria.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratagdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanca, Farias Brito - Ceard. Cep: 63.185-000
{©) /camaramunicipatfariasbrito (§)/Camaramunicipalfb (7)/camaramunicipaldetariasbrito @ emfariasbrito. ce@gmail.com



Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

ANEXO I - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI A
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, E A
EMPRESA .......cuineiirenennecnnaesneneressessesessesesssassnses

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanga, na Cidade de Farias Brito, Ceara, cep:
63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo
seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(8) cceceeeeeeeeeeeeeeann. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
s N® ssesrassisiitoneesssioss , sediado(a) Na .....cocceeeeveeceeeeieeeennn, s M e doravante
designado CONTRATADO, neste ato representada por ...............ocovveveveenn., (nome e fungdo
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragio apresentada nos autos,
tendo em vista 0 que consta no Processo n° ..............cccoueun...... ¢ em observancia as disposi¢des
da art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, em razio do valor estimado. Considerando, ainda,
as disposig¢des da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de 15 de agosto de 2023, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletronica de Licitagdo N°. ../...,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de , nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratagio:
ITEM DESCRICAO UNID | QTD | VR. UNIT. VR. TOTAL
1.3. Séo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigao:
~/ 1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagio;

1.3.2. Edital de Licitagdo ou Dispensa Eletronica de Licitagdo;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. A contratagdo serd por 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogével, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n°® 14.133 de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS
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6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado

da data do or¢gamento estimado, ou seja, a data da pesquisa constante no Mapa Comparativo de

Pregos.

6.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a

aplicagdo, do indice IPCA/FGV exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos

a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a

partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
Nt pagara a0 CONTRATADO a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando

a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(30), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituigio, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfio novo indice

oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste podera realizado por apostilamento ou por aditivo.

7.  CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o

contrato € seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no
w objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,

as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo

Contratado;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

7.7. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugio total ou parcial do Contrato;

7.8. Cientificar o érgdo de representagdo judicial do 6rgdo para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a

execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

7.10. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias

para decidir, admitida a prorrogagio motivada por igual periodo.

7.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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7.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133/21.

7.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
~ 8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-
lo na execugdo do contrato.
8.3. A indica¢do ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.
8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I);
8.5. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;
8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
</ autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
8.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;
8.9. Quando ndo for possivel a verificag@o da regularidade junto aos sitios eletronicos oficiais,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da execugdo do fornecimento, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
8.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.
8.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
8.14. Promover a guarda, manuteng¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
8.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitagdo na licitag@o, ou para qualificagdo, na
contratagdo direta;
8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
8.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo inico);
-/ 8.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
8.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
8.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declarag¢do ou de aceitagdo expressa.
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9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas

em Lei.

9.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os

contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever do contratado

elimina-los, com exce¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documenta¢do para fins de comprovagdo do cumprimento de

obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
~/ responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres

da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

9.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

Justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,

com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,

data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagido, em caso de eventuais

omissdes, desvios ou abusos.

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperével, a fim de

garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

9.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
-/ opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados

a autoridade nacional.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declarag@o falsa durante a dispensa eletronica ou execu¢do do contrato;
i) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execu¢o do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagio;
it 1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);
iii)  Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d,
e, f e g, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratdria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;
(2)  moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservincia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementag@o ou reposi¢do da garantia.

</ 3) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
4) compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto;
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)
11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).
11.5. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)
11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
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11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragd@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
i d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgédos de controle.
11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Pablica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)
11.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
» (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no 4mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)
11.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declara¢@o de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o Contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificag@o do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses
de antecedéncia desse dia.
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12.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingéo contratual ocorrera apds 2 (dois)
meses da data da comunicagio.
12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigag¢des nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.7. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

e 12.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.10. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.11. Relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.12. Indeniza¢des e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Camara deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
Elemento de Despesa:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

</ 15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
15.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021,

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicag¢do deste instrumento nos termos e
condigdes previstas na Lei n® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO
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17.1. E eleito o Foro da Justi¢a do Municipio de Farias Brito-CE Seg#o Judiciaria do Ceara para
dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Farias Brito/CE, de de 20

CONTRATANTE: CONTRATADA:
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MINUTA DE AVISO DE CONTRATACAO DIRETA
EDITAL
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° XX/2026-DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. XXXXX/2026

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito pablico interno, com
sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanga, na Cidade de Farias Brito, Ceara, CEP: 63.185-
000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo seu(ua)
respectlvo(a) Presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, torna plblico que, realizardi DISPENSA DE
LICITACAO ELETRONICA N° XXXX/2026-DE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
XXXXXXX/2026, com critério de julgamento MENOR PRECO, nos termos da Lei Federal n.°
14.133/2021, conforme Resolug:ﬁo Legislativa n° 005/2023, de 15 de agosto de 2023, na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 67/2021 no que for aplicavel e ainda nas exigéncias estabelecidas neste
Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta,
observadas as datas e horérios discriminados a seguir:

CADASTRAMENTO| De XX/XX/2026 as XX:XXh horas.
DAS PROPOSTAS:| Até XX/XX/20226 as XXhXX horas.

SESSAO DE DISPUTA
DE LANCES:

DATA E HORA DA| Dia XX/XX/2026 as XXh0Omin.
ABERTURA DA
SESSAO:
REFERENCIA DE| Horrio de Brasilia-DF
HORARIO:
ENDERECO
ELETRONICO DA| Sitio: https:// www.novobbmnet.com.br
SESSAO:

Dia XX/XX/2026 das XX:00h até as XX:00h horas.

Art. 75, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, em razdo do valor estimado.
. Considerando, ainda, as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n° 005/2023, de
FUNDAMENTACAO: |5 de agosto de 2023, que regulamenta a dispensa de licitagdo na forma
eletronica no &mbito da Camara Municipal de Farias Brito.

OBJETO:

LL O objeto da presente dispensa ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagio de
servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizaciio de
levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragiio de anteprojeto, projetos bisicos e executivos
(arquitetonico e complementares), projetos legais e planilhas orcamentarias completas, destinados a
reforma do prédio-sede da Cimara Municipal de Farias Brito/CE, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

12.  Compdem este Edital, além das condig¢des especificas, os seguintes documentos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CON SOLIDADA);

3. Havendo mais de um item ou lote, conforme critério de julgamento, faculta-se ao fornecedor a
participagdo em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve
o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compdem.

14 O critério de julgamento adotado serd o menor prego por grupo de itens, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

2L A participagdo na presente dispensa eletronica se dara mediante a utilizagio do Sistema
BBMNET, disponivel no enderego eletronico www.novobbmnet.com.br.

2.1.1. O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao orgéo
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

22.  Naio poderio participar desta dispensa os fornecedores:

2:2.1. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

222, estrangeiros que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos parareceber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

223 que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

223.1.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2232. empresa, isoladamente ou em Orgdo, responsével pela elaboragéo do projeto bésico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2233. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2234. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéio do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.2.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

223.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgago do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragio de trabalho infantil, por submissdo
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagio trabalhista.

2.24. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

225.  Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicio a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;
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226.  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acérddo n® 746/2014-TCU-Plenério); e

2.2.7.  Sociedades cooperativas.

228.  Empresas que néo sejam do ramo de atividade do objeto desta dispensa de licitagdo.

229. Nio poderdo participar do presente certame empresas que nio se enquadrem nas condigdes
previstas no item 2.1.3, ressalvadas as hipoteses excepcionais previstas na legislagdo aplicavel,
devidamente justificadas pela Administrago.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

31 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dara com o cadastramento de sua
proposta inicial exclusivamente pela plataforma eletronica, na forma deste item.

32.  Nao haverd o envio de proposta de pregos em formato de arquivo.

33. O fornecedor interessado, ap6s a divulgagdo do Edital, encaminhara, exclusivamente por meio
do Sistema BBMNET, a proposta com a descrigdo do objeto ofertado e a marca do produto, quando
for o caso, € o prego, até a data e o horério estabelecidos para o fim de recebimento de propostas.

34, Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o pre¢o, vinculam a
Contratada.

35. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto
desta dispensa de licita¢do.

35.1. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

37 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
38. A apresentag@o das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigio.

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “ndo”
em campo proprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

a) Declaramos que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
b) Declaramos o enquadramento na condi¢do de microempresa e empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, quando couber.

¢) Declaramos o pleno conhecimento e aceitagdo das regras e das condigdes gerais da contratagdo,
constantes do procedimento.

d) Declaramos nossa responsabilidade pelas transagdes efetuadas no sistema, assumindo como firmes
e verdadeiras.
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e) Declaramos o cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, se
couber.

f) Declaramos o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.10. Quando houver variagdo minima entre lances, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua
proposta inicial, a parametrizagdo de valor final minimo, com o registro do seu lance final aceitavel
(menor prego ou maior desconto, conforme o caso).

3.10.1. Feita essa opgdo os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os
limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.

3.10.2. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdio ser enviados manualmente, na forma da
se¢do respectiva deste Aviso de Contratagfio Direta;

3.10.3. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos demais participantes do certame e
para o 6rgdo ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdo ser conhecidos
dos fornecedores na forma da segdo seguinte deste Aviso.

4. FASE DE LANCE

41 A partir das 08h00min até 14h00min da data estabelecida no presmbulo de Edital, a sessdo publica
serd automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horario de finalizagdo de lances
também ja previsto no predmbulo deste aviso.

42. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdio encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total de cada item do grupo ou lote.

43. O fornecedor somente poderé oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relagio
ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

43.1. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em
relagdo ao Gltimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez
reais).

44.  Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

45. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

46.  Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identifica¢o do fornecedor.

47.  Imediatamente ap6s o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulga¢do dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagéo.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacio e nio havendo tempo aleatério ou
mecanismo similar.

4.8. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno
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porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.8.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

4.8.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagio automatica para tanto.

4.8.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.8.4 Nio se aplicara o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de
pequeno porte.

4.9  Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021

4.10  Persistindo 0 empate ap6s a aplicagdo dos critérios estabelecidos no artigo 60 da Lei n° 14.133,
de 2021, poderéd ser aplicado sorteio conforme disposto no artigo 28 da Instru¢do Normativa
SEGES/MGI N° 79, de 12 de setembro de 2024.

4.11. Caso haja a participagio de pessoa fisica, esta podera ofertar seu lance ou proposta, acrescentar
o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializagiio a titulo de contribuigdo patronal a
Seguridade Social, para fins de melhor avaliagdo das condigdes da contratagdo pela Administrag@o.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, seré verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagdo do objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para a
contratagdo, momento em que o sigilo sera levantado.

52. No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragdo, podera
haver a negociagéo de condi¢des mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
prego, para que seja obtida melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administragéo.
5.2.2. Anegociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem
de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagio, for desclassificado em razio
de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido para a contratagao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado serd registrado na ata do procedimento
da dispensa eletronica.

5.3. Estando o prego compativel, serda solicitado o envio da proposta e, se necessério, de
documentos complementares, adequada ao Gltimo lance.

5.3.1. O envio da proposta final (consolidada), se for o caso, de documentos complementares,
devera ser realizado via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de desclassificag@o.

54. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentagao.
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55. Sera DESCLASSIFICADA a proposta vencedora que:

5.5.1.  Contiver vicios insanaveis;

55.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste edital ou em seus anexos;

5.5.3.  Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méximo definido para a

contratacao;

5.54.  Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrago;

5.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos,

desde que insanével.

5.6. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes

para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance

que:
a) For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou
unitarios simbélicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade do proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remunerag@o.
b) Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisdrias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

58. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.
59. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoragdo do prego.

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substincia das propostas;

59.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

5.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
511 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

5.12. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horério
para a sua continuidade.

5.13. Encerrada a anélise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciard a fase de habilitagédo,

observado o disposto neste Aviso de Contratagiio Direta.

6. DA HABILITACAO
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confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o fornecedor serd convocado a
encaminhd-los, em formato digital, aps solicitagdo da Administragdo, sob pena de inabilitagio.

64.  Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresenta¢do dos documentos originais nio-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital.

6.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo serd
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

6.6. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenté-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
6.6.1. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgéo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragio
de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condicdes de habilitago.

6.7.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor ser4 habilitado.

7. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

7.1 Encerradas a etapa de julgamento e de habilitagfio, o processo ser4 encaminhado a autoridade
superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do procedimento, observado, no que couber, o
disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

72, Apbs a homologagéo e adjudicago, caso se conclua pela contratago, podera ser firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
| O adjudicatério tera o prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua

convocagdo, assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratagéo, sem prejuizo das sang¢des
previstas neste Edital.

73.1. Alternativamente a convocagio para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administragdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), ou correio eletronico, para que seja assinado
e devolvido, inclusive através certificagdo digital, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

7.3.2. O prazo previsto para assinatura do contrato poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

73.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e seus anexos;

734. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 ¢
138 da Lei Federal n.® 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

74. O prazo de vigéncia da contratagdo sera aquele constante do Termo de Referéncia, anexo ao
Edital.

75. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo e
contratagdo consignadas neste edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

8. SANCOES
8.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:
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6.1.  Encerrada a etapa de negociagdo e aceitagfio, serd iniciada a fase de Habilitagdo, onde sera
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inser¢éo dos documentos
de Habilitagdo. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam no ANEXO I -
TERMO DE REFERENCIA deste edital e serdo solicitados do fornecedor mais bem classificado da
fase de lances. O prazo para a inser¢do dos documentos solicitados neste edital sera de 02 (duas)
horas, a contar do disparo da mensagem da liberagdo do comando para inser¢do dos documentos,
sujeito a desclassificagdo, caso ndo faga no tempo determinado.

6.1.1. O responsavel pelo julgamento podera durante iniciar a fase de Habilitagdo também serd
exigido do licitante vencedor o envio do arquivo da proposta final ajustada por meio de comando
proprio do sistema. O prazo para a insergdo do arquivo serd de 02 (duas) horas, a contar do disparo
da mensagem no chat solicitando a agdo, sujeito a desclassificagio caso ndo faga no tempo
determinado.

6.2.  Como condigdo prévia ao exame da documentagio de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o eventual descumprimento das condigdes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢io que impega a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unigo - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica poderd haver a substitui¢do das consultas das
alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu
socio majoritério, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.
6.2.2.1.  Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.22.12. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente & sua desclassificagdo.

6.2.3. Constatada a existéncia de sangéo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do
de participag@o.

6.2.4. E dever do fornecedor atualizar previamente os documentos para que estejam vigentes na data
da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentagéo
atualizada.

6.2.5. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagdo do fornecedor, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des)
valida(s).

63. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios a
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8.1.1.  Dar causa a inexecug#o parcial do contrato;
8.1.2.  Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3.  Dar causa a inexecugio total do contrato;

8.1.4.  Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

8.1.5.  Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.6.  Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentago exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
8.1.7.  Ensejar o retardamento da execugo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.8.  Apresentar declaragdo ou documentago falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a dispensa eletronica ou a execugéo do contrato;

8.1.9.  Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
8.1.10.  Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.10.1.  Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as

condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apés o encerramento da fase de lances.
8.1.11.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

82. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficaré
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a)  Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

b)  Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

¢) Impedimento de licitar e contratar no 4mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sango, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2
a 8.1.7 deste Edital, quando néo se justificar a imposigio de penalidade mais grave;

d)  Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impediréd o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem
como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da penalidade mais grave;

8.2.1. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

8.2.1.1. A natureza e a gravidade da infra¢do cometida;

8.2.1.2.  As peculiaridades do caso concreto;

8.2.1.3.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.2.14.  Osdanos que dela provierem para a Administragio Publica;

82.1.5. A implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou ser4 cobrada judicialmente.

84. A aplicagéo das sangdes previstas neste Edital, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparagao
integral do dano causado a Administragdo Publica.
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8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
8.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo

administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverio ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investiga¢@o preliminar ou
Processo Administrativo Simplificado — PAS.

8.7. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo 2 Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

838. O processamento do PAS ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

8.10. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagio estdo previstas nos anexos a este
Edital.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1 O procedimento seréd divulgado no sitt BBMNET no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
- PNCP, bem como no site oficial do Orgio: https://www.camarafariasbrito.ce.cov.br/.

92.  No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administragdo podera:

9.2.1.  Republicar o presente edital com uma nova data;

9.2.2. Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condi¢des de habilitagdo exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo serd operacionalizada fora deste procedimento.
9.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequagdo das propostas ou da documentagdo de
habilitagdo,

conforme o caso.

93.  As providéncias dos subitens 9.2.1 ¢ 9.2.2 acima também podero ser utilizadas se nio houver
o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

94.  Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administra¢@o na respectiva notificagfo.

95.  Caberd ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconex&o.

96.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
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contrario.

9.7. Os horérios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentagéo relativa ao procedimento.

98.  No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragio podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para
fins de habilitagéo e classificagio.

99. As normas disciplinadoras deste Edital sero sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndio comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagio.

9.10.  Os fornecedores assumem todos os custos de preparagio e apresentagio de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo de contratagio.

9.11.  Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pec¢as que
compdem o processo, prevalecera as deste edital.

9.12.  Dasessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletrdnico.

9.3.  Integram este Aviso de Contratagéo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia;
ANEXO II - Minuta da Proposta de Pregos Final (Consolidada);

Farias Brito - CE, XX de XXXXX de 2026.

EDSON FERREIRA LIMA
Camara Municipal de Farias Brito
Presidente
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 1404.01/2026

1. PREAMBULO

1.1. Objetivo

Este Termo de Referéncia tem por finalidade fornecer elementos necessérios e suficientes, os
quais, baseados nos dados constantes dos estudos técnicos preliminares acostados aos autos,
servirdo para realizagdo de procedimento administrativo, cujas especificagdes técnicas e demais
condigdes encontram-se detalhados no presente documento, conforme disposto na Lei n°
14.133/2021.

1.2. OBJETO: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragdo de anteprojeto, projetos bésicos e executivos (arquitetdnico e complementares),
projetos legais e planilhas orgamentérias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE.

2. INFORMACOES ~ PRIMARIAS, EXPOSICAO DE  NECESSIDADE,
DETALHAMENTO E PLANEJAMENTO DO OBJETO.
2.1. Orgio(s) Interessado(s): Camara Municipal de Farias Brito

2.1.1. Descri¢iio da necessidade como um todo: A descrigio detalhada da necessidade da
contratagdo encontra-se devidamente pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar — ETP, documento que integra o presente processo administrativo.

a) Justificativa quanto a adogdo de critérios e praticas de sustentabilidade nas
contratacdes publicas:

Néo se aplica. Nao foram adotados critérios e praticas de sustentabilidade no presente
procedimento.

b) Justificativa quanto a subcontratacio.

Niao serd admitida a subcontratagdo dos servigos, haja vista a natureza personalissima da
contratagdo, e por se tratar de servigos operacionais afeitos a execugdo dos servigos técnicos, a
contratada podera contar com o apoio de sua equipe prépria, as suas expensas, com fins a coleta
dos dados técnicos de outras dreas, de modo a melhor subsidiar a execucdo dos servigos.

¢) Justificativa quanto & garantia da contratacio

Néo haverd exigéncia da garantia da contratagdo nos termos possibilitados no artigo 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, haja vista a baixa complexidade do procedimento de
contratacao.

d) Justificativa quanto a vedagiio de participacio de consércio:
Nao sera permitida a participagdo de empresas em forma de consércio, haja vista a natureza
personalissima da contratagdo.
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e) Justificativa quanto ao critério de julgamento por lote ou valor global:

A contratagdo, em lote unico ou valor global, justifica-se pela necessidade de preservar a
integridade qualitativa do objeto, vez que ndo ha como dividir o objeto o que poder4 implicar
descontinuidade da padronizagéo, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento
dos custos, pois a contratagdo tem a finalidade de formar um todo unitério. Some-se a isso a
possibilidade de estabelecimento de um padrdo de qualidade e eficiéncia que pode ser
acompanhado ao longo da prestagdo dos servigos, o que fica sobremaneira dificultado quando
se trata de diversos fornecedores/prestadores de servigos.

O néo parcelamento do objeto em itens justifica-se nos termos do art. 40, §3°, II da Lei n°

~/ 14.133/21, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viavel e nio tem a finalidade de
reduzir o cardter competitivo da licitago, visa, tdo somente, assegurar a geréncia segura da
contratagdo, e principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla competi¢do necessaria em um
processo licitatorio, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a
contento as necessidades da Administragido Publica.

f) Justificativa para a participag¢io de pessoas fisicas:
Sera permitida a participacio de pessoas fisicas na presente contratagio, por se tratar de
objeto consistente na prestagdo de servigos técnicos especializados de engenharia e
arquitetura, de natureza predominantemente intelectual, compativeis, em tese, com o exercicio
profissional auténomo, sem vinculo de subordinagio com a Administragdo. A regulamentago
federal sobre o tema estabelece que os editais devem possibilitar a contratagéo de pessoas fisicas
em observancia a isonomia e a justa competigdo, ressalvada apenas a hipétese em que o objeto
exigir capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de
profissionais incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica. A mesma norma
conceitua pessoa fisica, para esses fins, como trabalhador auténomo ou profissional liberal que
participa do processo de contratagdo publica. Embora a IN SEGES/ME n° 116/2021 tenha
"/ aplicagdo direta a Administragdo federal e aos entes subnacionais quando executarem recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntdrias, ela constitui referéncia normativa relevante
para a modelagem do edital e do termo de referéncia.

No caso concreto, a admisséo de pessoas fisicas mostra-se juridicamente adequada porque o
objeto ndo consiste em execugdo material de obra, fornecimento industrial em escala ou
prestagdo que exija, por sua esséncia, parque operacional préprio, capital social minimo ou
estrutura empresarial permanente incompativel com a atuagdo de profissional liberal habilitado.
Ao contrario, a contratagdo visa a elaboragio de levantamentos, diagnésticos, estudos, projetos,
memoriais e planilhas, atividades que se inserem no campo tipico do exercicio técnico-
profissional regulamentado da engenharia e da arquitetura, desde que o licitante comprove sua
habilitagdo legal e a capacidade técnica necessaria ao cumprimento integral das obrigagdes. A
abertura a pessoa fisica, nessas condi¢des, amplia a competitividade do certame e evita restri¢do
indevida do universo de potenciais interessados.
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A participagdo de pessoas fisicas, contudo, deverd permanecer condicionada ao atendimento de
todos os requisitos técnicos e documentais indispensaveis a execugdo do objeto. Assim, o termo
de referéncia e o edital deverio exigir, no que couber, registro ou inscri¢io no conselho
profissional competente, comprovagdo de experiéncia anterior por meio de atestados ou
documentos hdbeis, indicagio dos responsaveis técnicos pelas parcelas pertinentes e
demonstragdo de disponibilidade da equipe técnica eventualmente exigida, com observancia
das atribuigdes profissionais legalmente admitidas. Também deverdo ser exigidos os
documentos minimos de regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista, certidio negativa de
insolvéncia civil e declaragdes de atendimento ao edital e de inexisténcia de impedimentos para
licitar ou contratar, conforme a regulamentagio federal especifica sobre participagéo de pessoa
fisica.

Dessa forma, a admiss@o de pessoas fisicas preserva a isonomia, a ampla competitividade ¢ a
sele¢do da proposta mais vantajosa, sem comprometer a seguranga da contratagdo, uma vez
que a Administragdo continuard exigindo qualificagdo técnica compativel, habilitagio
profissional regular e comprovagdo de capacidade para execugio do objeto. Em consequéncia,
a vedag@o genérica a participagdo de pessoas fisicas ndio se mostra tecnicamente necesséria para
este tipo de contratagdo e, sem motivagdo especifica baseada em incompatibilidade estrutural
do objeto, tenderia a representar restrigdo indevida a competigo.

2.2. Do Plano de Contrata¢io Anual - PCA:

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Céimara
Municipal de Farias Brito e as diretrizes estabelecidas pela Lei n° 14.133/2021, que institui o
Plano de Contratagdes Anual (PCA), como instrumento de governanga e planejamento das
contratagGes publicas. Tal demanda sera prevista no PCA/2026, haja vista que 0 mesmo se
encontra em elaboracgio.

2.3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO SERVICO:

2.3.1. Ap6s a andlise das alternativas disponiveis no mercado, verifica-se que a Contratacio
de empresa especializada para a prestagio de servigos técnicos integrados de engenharia
e arquitetura, compreendendo a realizacio de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboraciio de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e planilhas orcamentarias completas, destinados a
reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE, apresenta maior
aderéncia as necessidades institucionais identificadas, configurando-se como a solug@o mais
adequada para o contexto atual do Camara Municipal de Farias Brito.

Dessa forma, conclui-se que a SOLUCAO 1 apresenta maior capacidade de resolver o
problema identificado de maneira estruturada, técnica e tempestiva, promovendo
fortalecimento institucional, melhoria da governanga das contratagdes e conformidade integral
com os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia.
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A solug@o deveréd contemplar atuagdo técnica aplicada e metodolégica, abrangendo, de forma
integrada, os seguintes eixos: O objeto abrange, de forma integrada, a readequagdo e o
redesenho da fachada do prédio sede, do plendrio, e das areas administrativas, incluindo projeto
de interiores, solugdes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede logica (dados e internet), bem como projeto de mobilidrio planejado e modelagem em 3D.

2.3.2. OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos
~/ - Estudo Preliminar;
- Projetos basicos, incluindo orgamentos;
- Projetos legais;
- Projetos executivos;
- Projeto de Mobiliario

LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificagio;
Levantamento fotografico;
Verificagdo das instalagdes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situagdo

Planta de implantagéo
Planta baixa de layout

PROJETO BASICO

w, Conjunto de informagdes técnicas suficientes para a precisa caracterizagio da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com
precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes,
especificagdes e as quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessérios para
execugdo da obra, de forma a evitar
alteragdes e adequagdes durante a elaboragéio do projeto executivo e realizagdo das obras.
Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera compor a
parte principal da documentag@o técnica a ser apresentada aos 6rgéos para aprovagio, apos a qual
servira de base, com as eventuais determinagdes desses 6rgdos, para a elaboragdo do projeto
executivo completo, objeto do contrato. Suas informagdes deverdo ser complementadas pela
contratada no que se refere as dreas técnicas especificas objeto do contrato e que também
condicionam o desenvolvimento do projeto.
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PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos 6rgios competentes. O projeto
executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as
normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com precisio, através de seus elementos
construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes, especificagdes e as quantidades de servigos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra, e todo detalhamentos construtivos
para a perfeita instalagdo, montagem e execugio dos servigos e obras objeto do projeto, de forma
a evitar alteragdes e adequagdes durante realizagdo das obras. Acompanhado:

Projeto basico revisado +
Detalhes de areas molhadas
~/ Detalhes de bancadas
Detalhes de esquadrias
Acessibilidade
Maquete eletronica
Memorial descritivo
Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

PROJETO DE MOBILIARIO

Moveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificagdes técnicas;

Quantitativos.

Apresentagéo realistica dos ambientes;

Simulagdo visual do plenario e dreas administrativas.

DESENHOS
Representagéo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir sua
> visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e

especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes,
obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

Descri¢do detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sio apresentadas as solugdes
técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessérias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informagdes contidas nos desenhos referenciados acima.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Texto no qual se fixam todas as regras e condigdes que se devem seguir para a execugio da obra
ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos,
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados € 0 modo como serfio executados cada um
dos servigos.

APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
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a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas técnicas
pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das normas de desenho

técnico.
b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informagdes:
a) Identificagdo da CONTRATANTE;
b) Identificagio da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e
assinatura;
c) Identificagdo da edificagdo: nome e localizagdo geografica;
d) Identificag¢@o da etapa de projeto;
e) Identificagdo do documento: titulo, data da emissdo e nimero de revisao;
~ f) Demais dados pertinentes.

¢) A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em obediéncia a
eventuais padrdes previamente definidos pela CONTRATANTE.

d) Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital (software
AutoCad em versdo até 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto
devera ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de copia em papel.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaboragdo dos projetos deverd atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

b) Préticas de Projeto, Constru¢do e Manutengdo de Edificios Publicos Federais;

c) Normas da ABNT e do INMETRO;

d) Cédigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos;

e) Instrugdes e Resolugdes dos Orgﬁos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE
-/ I) Direito de Propriedade:

II) A CONTRATADA cedera a Camara Municipal de Farias Brito, o direito patrimonial ¢ a
propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos,
relatérios, descrigdes técnicas, protdtipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas,
roteiros, tutoriais, fontes dos cédigos dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e
Internet e qualquer outra documentago produzida no escopo da presente contratagio, em papel
ou em midia eletrdnica.

2.3.3. Delimitacdo do que esta incluido e excluido do escopo

2.3.3.1. Estéo incluidos no escopo: todas as atividades técnicas necessarias a caracterizagéo do
imével existente, & concep¢do e ao desenvolvimento da solugdo de reforma em nivel de
anteprojeto, projeto basico e projeto executivo; a compatibilizagdo entre disciplinas; a
elaboragdo do orcamento e do cronograma referenciais; a preparagio das pegas técnicas
destinadas a futura licitagdo da reforma; e a assisténcia técnica necessaria para saneamento de
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inconsisténcias, atendimento a diligéncias da Camara e adequagdes exigidas por 6rgéos de
aprovagdo, quando essas exigéncias decorrerem dos produtos elaborados pela contratada.
2.3.3.2. Estdo excluidos do escopo: a execugdo fisica da obra de reforma; o fornecimento de
materiais, equipamentos ou méo de obra de construgdo; a operagdo do edificio; a manutengao
predial posterior a futura obra; a elaboragio de “as built” da reforma executada; e a execugdo
de ensaios destrutivos, sondagens especiais, prospec¢des laboratoriais ou Servigos
extraordindrios ndo previstos, salvo se expressamente incluidos no termo de referéncia.
Também nédo se confundem com o escopo os custos de taxas, emolumentos e licengas cobrados
por terceiros, salvo disposi¢do expressa em contrario no instrumento convocatério. Essa
delimitagdo ¢ necessdria para evitar sobreposi¢do com a futura contratagio da obra e para
preservar a responsabilizagdo técnica por entregéaveis claramente definidos.

~ 2.3.3.3. A solugéio devera dialogar com as estruturas e sistemas existentes do prédio-sede,
inclusive arquitetura atual, acessos, cobertura, instala¢des aparentes, quadros elétricos, sistemas
hidrossanitarios, elementos estruturais visiveis, compartimentago interna e requisitos de
seguranga contra incéndio. A integragdo com tais sistemas seré de responsabilidade técnica da
contratada no ambito do projeto, cabendo a Administragio fornecer o acesso ao imével, a
documentagdo ja existente e as informag3es institucionais disponiveis. A contratada sera
responsavel pela coeréncia e compatibilizagdo técnica dos documentos que produzir, inclusive
na interface entre arquitetura, complementares e orgamento.

2.3.4. Requisitos de desempenho esperados

2.3.4.1. A solugdo deverd entregar produtos completos, coerentes, compatibilizados e
tecnicamente utilizaveis para instrugdo da futura contratagdo da reforma. Como parametros
mensuraveis minimos, exige-se que:
a) ndo haja incompatibilidades criticas entre arquitetura, projetos complementares e orgamento;
b) todos os ambientes, elementos e intervengdes projetadas estejam refletidos nas pecas graficas,
memoriais e planilhas;

W, ¢) os produtos permitam a defini¢do do objeto futuro com precisio suficiente para a licitagdo
da obra; e
d) as pecas sejam aptas a protocolo e anlise pelos 6rgdos competentes, quando exigivel. A
aceitaglo devera ocorrer por etapas, mediante verificagdo técnica pela fiscalizagdo contratual,
com exigéncia de corregdes sempre que houver omissdes, contradigdes ou insuficiéncias. Esses
requisitos estdo alinhados a fungfio do projeto basico e do projeto executivo na Lei n°
14.133/2021 e a orientagdo do TCU de que o projeto é elemento central para defini¢do do objeto
e do custo da contratagdo futura.
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2.3.5. Enquadramento técnico-juridico do objeto

2.3.5.1. Classificacio legal do objeto: O objeto da presente licitagdo constitui SERVICO DE
ENGENHARIA, com contetido também arquitetonico, e ndo obra, porque ndo tem por
finalidade a execugdo material da reforma, mas sim a elaboragdo dos estudos, levantamentos,
projetos, especificagdes e orgamento que irdo subsidiar a futura intervengdo fisica. Além disso,
enquadra-se, por sua natureza, no campo dos servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, ja que a prépria Lei n° 14.133/2021 inclui entre eles os
estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos e projetos executivos, e o0 TCU ressalta
que esses servigos devem ser licitados por concorréncia ou, em situagdes proprias, concurso,
~ ndo se confundindo com servigos comuns passiveis de pregio.

2.3.5.2. O servigo de engenharia objeto da presente licitagio ¢ ESPECIAL, e nio comum,
porque envolve o desenvolvimento de solugdes especificas e integradas para um edificio
publico existente, com diagnostico predial, concepgdo arquitetdnica, compatibilizagdo
multidisciplinar, atendimento a acessibilidade, seguranc¢a contra incéndio, conformidade
urbanistica e definigdo técnica de futura reforma. Nio se trata, portanto, de servigo
objetivamente padronizavel apenas por especificagdes usuais de mercado. Essa conclusio é
compativel com a orientagdo do TCU de que o pregdo ndo se aplica a servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual nem a obras e servigos especiais de
engenharia.

2.3.5.3. A contratagiio nio se caracteriza como de grande vulto. Independentemente do valor
exato que venha a ser apurado na estimativa da contratagdo, o objeto em exame corresponde a
servigo técnico de projetos e estudos para uma unica edificagio municipal, sem qualquer
indicativo de aproximagdo aos patamares legais de grande vulto, os quais sdo atualizados
anualmente por decreto do Poder Executivo federal. Em razdo disso, ndo se aplicam as
consequéncias juridicas proprias das contratagdes de grande vulto, como seguro-garantia de até

" 30% com cl4usula de retomada por essa razdo especifica.

2.3.6. Regime de execugiio recomendado

2.3.6.1. O regime de empreitada por prego global, por se tratar de servigo técnico Cujo escopo
pode ser definido com precisdo satisfatéria a partir de produtos e etapas claramente
identificaveis, com prego certo e total, vinculado a entregéveis completos e verificaveis. A
empreitada por preco global ¢ indicada quando as quantidades dos servigos podem ser definidas
com precisdo, ao passo que a empreitada por prego unitério se mostra mais apropriada a objetos
sujeitos a variagdes fisicas relevantes de quantitativos, o que é tipico de obras e reformas
executivas, e ndo da elaboragdo de estudos e projetos. No caso presente, a medic¢do e o
pagamento devem ocorrer por etapas concluidas e aprovadas, como levantamento/diagnéstico,
anteprojeto, projeto bésico, projeto executivo, projetos complementares e consolidagdo
orgamentaria final.
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2.3.7. Sustentabilidade, impacto ambiental, acessibilidade e inclusio
2.3.7.1. A solugéo devera incorporar, no nivel de projeto, os requisitos de sustentabilidade e
acessibilidade ja delimitados no ETP, em conformidade com os principios do art. 5° da Lei n°
14.133/2021 e, especificamente para obras e servigos de engenharia, com o art. 45, que exige
observéncia a destinagdo ambientalmente adequada de residuos, mitigagio ambiental, redugdo
do consumo de energia e recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, prote¢do do
patriménio cultural e acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
Assim, os projetos deverdo contemplar, quando tecnicamente cabivel, solugdes de eficiéncia
energeética e hidrica, especificagdes voltadas a durabilidade e baixa manutenc@o, diretrizes de
gerenciamento de residuos da futura obra e atendimento integral as exigéncias de acessibilidade.
2.3.7.2. No tocante ao licenciamento ambiental e a demais aprovagdes setoriais, recomenda-
~ se distinguir a responsabilidade institucional da responsabilidade técnica: cabera, em regra, ao
ente contratante ou ao futuro ente executor da obra promover formalmente os requerimentos
perante os Orgdos competentes; a contratada incumbird elaborar os estudos, desenhos,
memoriais € documentos técnicos necessarios as aprovagdes que integrem o escopo do contrato.
Néo se recomenda impor certificagdes ambientais privadas especificas, como condigdo
obrigatéria, quando a mesma finalidade puder ser atingida por requisitos de desempenho e
conformidade técnica menos restritivos ao mercado.

2.3.8. Tecnologias e metodologias recomendadas - vistoria técnica
2.3.8.1. Recomenda-se o uso preferencial de BIM, ao menos para compatibilizagio e
coordenagdo das disciplinas, sempre que isso se mostrar técnica e economicamente viavel, em
linha com a diretriz legal de uso preferencial da Modelagem da Informagio da Construgdo e
com a politica publica federal de disseminagao do BIM. Entretanto, por se tratar de contratago
municipal e de objeto que pode ser atendido por mercado regional heterogéneo, nio se
recomenda tornar o BIM integral e proprietario requisito eliminatério absoluto, sem
demonstragio concreta de que a exigéncia ndo restringira indevidamente a competitividade.
2.3.8.2. Assim, a solugdo pode admitir BIM como diferencial ou exigéncia parcial de
- interoperabilidade, mantendo-se, no minimo, a obrigatoriedade de arquivos editaveis usuais,
PDF/A e matriz formal de compatibilizagio.

2.3.8.3. A vistoria técnica

a) E facultado e recomendavel a realizagdo de vistoria nos locais onde serdo executados os
servigos, ocasido em que serdo sanadas as dividas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegagdo posterior por desconhecimento das condi¢des locais;

b) A ndo realizagdo da visita ndo admitira a CONTRATADA qualquer futura alegagio de 6bice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta
contratacao;

¢) A vistoria devera ser agendada com o setor de administragdo da Camara Municipal, através
do e-mail: administracao@camarafariasbrito.ce.gov.br.

3. DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ESTIMATIVA DA DESPESA
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3.1. As despesas resultantes do presente objeto correrdo a conta da seguinte classificag¢do

or¢amentaria:
) ) ELEMENTO
DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE DE
DESPESAS
3.3.90.39.00
01.01.01.031.0001.2.001 RECURSO PROPRIO 3.3.90.36.00

3.2. Valor global estimado: (SIGILOSO).

y Justificativa quanto ao sigilo do or¢camento: O valor estimado da contratagio possuira carater
sigiloso para os demais licitantes e para o pregoeiro, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno, na forma do art. 24 da Lei 14.133/21,
considerando as seguintes justificativas:

ALein®14.133/2021, que estabelece as normas gerais das licitagdes e contratos administrativos,
dispde expressamente que “Desde que justificado, o or¢camento estimado da contratagdo
poderda ter cardter sigiloso, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informagdes necessdrias para a elaboragdo das propostas”[...] e o sigilo ndo
prevalecera para os 6rgdos de controle interno e externo.

No caso em anélise, trata-se de contrata¢do que envolve objeto de natureza técnica especializada,
cujos custos podem variar significativamente entre os potenciais licitantes, em razdio de
particularidades como estrutura de pessoal, metodologia de trabalho, estratégias operacionais e
abrangéncia dos servigos. A divulgagdo prévia do valor estimado da contratagdo, neste cendrio,
poderia comprometer a formagdo de pregos verdadeiramente competitivos, uma vez que os
licitantes poderiam simplesmente balizar suas propostas no teto orgamentario da Administragéo,
em vez de oferecer pregos com base em seus custos reais ¢ em busca da melhor condigio
possivel para o contratante. Além disso, a publicizagdio do orcamento pode facilitar
comportamentos conluio entre empresas participantes, ferindo os principios da isonomia e da
selegdo da proposta mais vantajosa, pilares centrais da nova Lei de Licitages.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido tem admitido a possibilidade de sigilo do
valor estimado, desde que adequadamente fundamentado, como estratégia legitima de protegdo
da economicidade nas contratagdes publicas. Em decisdes como nos Acorddo 232/2022-TCU-
Plenario e Acordao 2080/2012-TCU-Plenario, o TCU reconheceu que a divulgagdo antecipada
dos valores estimados pode reduzir a competitividade, induzir sobreprego nas propostas e, em
certos casos, facilitar conluios entre licitantes. Inclusive a pratica tem se revelado, inclusive no
ambito do préprio érgéo, que a manutengio do sigilo do orgamento estimativo tem sido positiva
para Administrag¢do, com a redugfo dos pregos das contratagdes.
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Nesses precedentes, o Tribunal destacou que o interesse piblico pode ser melhor resguardado
com o sigilo temporario do orgamento, desde que o mesmo seja disponibilizado apos a fase de
lances ou julgamento, garantindo-se a transparéncia em momento oportuno.

A doutrina especializada também corrobora esse entendimento. O jurista Margal Justen Filho
(Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos: Lei 14.133/2021. Sio Paulo:
Revista dos Tribunais, 2022) sustenta que a légica do sigilo reside em evitar que o orgamento
estimado seja usado como referéncia artificial pelos licitantes, o que comprometeria a eficiéncia
do certame.

Dessa forma, ao manter o valor estimado sob sigilo até o momento oportuno, a Administragdo
Publica busca resguardar a integridade do processo licitatdrio, estimular a apresentagdo de
propostas mais vantajosas, prevenir a cartelizagdo do certame e assegurar que os recursos
publicos sejam utilizados de forma mais eficiente. O sigilo ndo se trata de restricdo a
transparéncia, mas de um mecanismo legitimo de planejamento estratégico, amparado pela
legislagdo vigente, pela jurisprudéncia consolidada e pela melhor doutrina. Assim, a adogdo
dessa medida atende aos principios constitucionais da eficiéncia, isonomia, legalidade,
economicidade e supremacia do interesse publico, conferindo maior robustez técnica ao
processo e credibilidade aos resultados da licitagio.

Cumpre destacar que tdo logo se esgote a fase competitiva de pregos do certame, ou da
negociagdo, serd permitida a abertura do sigilo dos custos na forma recomendada no Acérdio
2190/2024-Plenario do TCU, sob a relatoria do Min. Augusto Nardes.

3.3. Metodologia do or¢amento:
3.3.1. As pesquisas de mercado, para aferir a vantajosidade da contratagdo, diante das
particularidades da especificagdo do objeto, ndo foi possivel a realizagdo da pesquisa por meio
dos pardmetros na forma prevista nos inciso I, Il e III do § 1°. art. 23 da Lei 14.133/2.021 , sendo
et realizado através de através do inciso IV pesquisa com fornecedores, através solicitacdo feita
por e-mail, onde a escolha dos fornecedores foi feita a partir do cadastro de fornecedores com
base no site de transparéncias dos municipios do estado do Ceard disponivel em:
https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/index.php/localizar, e consulta junto ao banco de
dados de fornecedores do orgdo, refletindo desse modo valor usualmente praticado pelo
mercado, como também o atendimento ao que preconiza o artigo 23 da Lei 14.133/2.021.

Demonstrativo da memoria de calculo FINAL:

Item Especificacio Resumida Und. | Qtde.

1. |Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e [Servio| 01
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos bésicos e executivos
(arquitetonico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias

completas, destinados a reforma do prédio-sede da Cadmara Municipal de
E‘
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1. NATUREZA: Considerando o descrito supra, os servigos, objetos desta contratacdo, tém
natureza de servigos especial de engenharia, tendo em vista que por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, haja vista que constituem servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nos termos do art. 6°, inciso XXI, b) c/c inciso XVIII, a) ambos
da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.1.1. Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverio comprovar que
J atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
documentos a titulo de habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n° 14.133/2021.

4.2. Requisitos técnicos:

a) Deverdo ser fixados requisitos técnicos de qualificagdo técnica para fins de selegdo do futuro
contratado, como também para contratagdo da equipe profissional de execugdo dos servigos,
objetivando garantir a qualidade minima necessaria na execugdo do contrato.

Profissional habilitado: Profissional técnico com registro ativo e regular no respectivo
conselho de classe (CAU ou CREA).

Certiddo de Acervo Técnico (CAT): Documento emitido pelo conselho competente que
comprove a experiéncia do profissional em servigos compativeis com o objeto contratado.

Compatibilidade do projeto: A CAT apresentada deverd referir-se a projeto arquitetdnico
compativel com o objeto contratual.

Vinculo profissional: Comprovagio de que o profissional detentor da CAT mantém vinculo
técnico ou profissional formal com a empresa proponente (ex.: contrato de trabalho, sociedade
ou termo de responsabilidade técnica).

Dos Profissionais a serem utilizados na execugio: O(a) CONTRATADO(A) devera possuir
em seu quadro técnico os seguintes profissionais, ou outros devidamente registrados e
autorizados pelo respectivo Conselho de classe competente para atuar em atividade congeénere:
01 (um) Arquiteto.

ARQUITETO

O arquiteto devera ter inscri¢do no Conselho de classe competente, para atuar junto 4 elaboragio
de projetos técnicos arquitetdnicos (basicos e executivos), projetos de planejamento urbano e de
infraestrutura urbana e rural, memoriais descritivos, gerenciamento e compatibilizagio de projetos
em BIM (Modelagem da Informagéo da Construgo), quando for o caso.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard, Cep: $3.185-000
@1 camaramunicipalfariasbrito @/ Camaramunicipalfls E]/camaramun‘dpaidefariasbn‘m @ cmfariasbrito.ce@gmail.com



A CASA DO POVO DE

Farias Brito

4.3. Requisitos econdmico-financeiros

Devera ser previsto no instrumento convocatério que a empresa licitante demonstre ter
capacidade econdmica para fins de contratar com o municipio através da apresentacdo do
Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, na forma prevista em lei, devidamente registrado no
6rgdo competente, comprovando: Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um). Relativo aos indices - nio seja atendido, devera a
licitante alternativamente apresentar Patrimonio Liquido Minimo ndo inferior a 10% (dez por
cento) da estimativa de custos devidamente comprovado através da apresentacdo do balango

patrimonial.
S

Justificativa Da Exigéncia Dos indices Financeiros:
I) Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com
vencimento neste periodo.
1T) indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo,
sendo que:
Resultado da Liquidez Corrente:
-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagdo das
obrigagdes.
-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo sio equivalentes.
-Se menor que 1: Ndo haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigagdes a curto prazo,
caso fosse preciso.
III) O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes. Para os trés indices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" ¢

w recomendavel a comprovagio da boa situagdo financeira (o que demonstraria um equilibrio nas

contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria a
condi¢do da empresa. Mas hé excegdes.

>> Justifica-se tal exigéncia, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de
aplicabilidade destas formulas, e assim, ficando comprovado que a exigéncia dos indices se faz
necessario ante a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira do (a) empresa (s)
participante (s) na perspectiva de execugdo de um possivel futuro contrato com a Administrag¢do
Publica. Logo, entende-se que as exigéncias acima, atendem aos padrdes de requisitos
demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em
tese, a saide e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado com base no
Acodrddo 5026/2010-Segunda Camara-TCU | Relator: AUGUSTO SHERMAN.

4.4. Requisitos fiscais e trabalhistas
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A empresa licitante devera possuir regularidade nas habilitagdes fiscal, social e trabalhista. Sob
nenhuma hipétese o 6rgdo homologara o processo caso essas certiddes de regularidade ndo
tenham sido apresentadas;

Tais condigdes devem ser mantidas durante todo o periodo de contratago, sob pena de rescisdo
contratual.

A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo.
Podendo ser exigido caso o procedimento adotado seja por meio de contratacio direta.

- Na hipétese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal quando da sua comprovagio,
sera assegurado prazo de cinco dias tteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo
da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.5. Requisitos administrativos

Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual descumprimento

das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega,

mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pelo érgio contratante, conforme o caso.

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio

majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
— impostas ao responsdvel pela pritica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de

contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio

majoritario.

4.6. Requisitos temporais:

4.6.1. A contratago sera por até 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogével, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n° 14.133 de 2021.

4.6.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.7. Da Execucéo dos Servicos:

a.l) A execugdo dos servigos objeto da futura contratagdo deverd ser realizada, em regra,
diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com formagdes
técnicas adequadas e experiéncias anteriores na execugdo de servigos técnicos semelhantes,
observadas rigorosamente as especificagdes, prazos e condigdes contidas nos projetos técnicos
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(e documentos de especificagdes), como também todas demais condigdes e encargos de
contratagdo fixadas no texto base do Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT (NBR
12212, NBR 12244 e outras) e em conformidade com as legislagdes Federais e Estaduais, que
dispdem sobre a administragdo, prote¢do e conservagio das dguas subterrineas, as normas
regulamentares de seguranga e satide no trabalho, entre outras:

a.2) Também deveré fazer parte integrante do escopo das obrigagdes da futura contratag¢do o

fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos técnicos, memorial

descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual devera ser composto da obrigagdo de

fornecimento de todo o ferramental e demais equipamentos de infraestrutura para execugdo dos

servigos, como também de equipamentos de seguranga do trabalho, fardamentos, alimentagdo
! e encargos da mdo de obra, nos termos da legislagio.

b) Requisitos Legais:
b.1) Registro ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CREA;
b.2) Atendimento as normas brasileiras (ABNT) aplicaveis, quais sejam: ABNT NBR 6492
(documentagdo técnica para projetos arquitetonicos e urbanisticos/requisitos), ABNT NBR
13531 (elaboragdo de projetos de edificagdes — atividades técnicas), ABNT NBR 13532
(elaboragdo de projetos de edificagdes — arquitetura), ABNT NBR 16747 (inspegio predial —
diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento), ABNT NBR 9050 (acessibilidade a
edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos), ABNT NBR 9077 (projeto de saidas
* de emergéncia), ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tensdo), ABNT NBR 5419
(protegdo contra descargas atmosféricas) e ABNT NBR 5626 (sistemas prediais de 4gua fria e
agua quente — projeto, execugdo, operagdo € manutengio)
b.3) Cumprimento da legislag@o trabalhista e tributaria vigente;
b.4) Estar em dia com as obrigag¢des fiscais, sociais e trabalhistas.
b.5) Elaborar os projetos de arquitetura dentro dos padrdes recomendados pelo Decreto Federal
n®7.983, de 8 de abril de 2013 e suas alteragdes com base no Decreto Federal n°. 1.997, de 16
- de abril de 2024. As planilhas orgamentarias deverdo ser completas, detalhadas por item,
unidade, quantitativo, custo unitario, custo total, BDI, encargos e fonte de pregos, utilizando
preferencialmente referéncias oficiais de custos de engenharia, especialmente SEINFRA/CE,
SINAPI e, quando couber, SICRO, com complementagio por composi¢des analiticas e
pesquisa idonea para itens ndo contemplados. A verificagdo objetiva ocorrera por conferéncia
das fontes, datas de referéncia, memorias de célculo e composigdes unitérias. A justificativa
técnica € assegurar precisdo orgamentaria, comparabilidade de pregos e aderéncia a disciplina
legal aplicavel as obras e servigos de engenharia;
b.6) A contratada deverd identificar e observar, desde a etapa diagnéstica, as exigéncias do
Cddigo de Urbanismo e Obras do Municipio de Farias Brito, do Plano Diretor Municipal e das
regras de uso e ocupagdo do solo aplicaveis ao imével, inclusive quanto a condicionantes
urbanisticas, limites, alinhamentos, acessos, aprovagio municipal e eventuais restrigdes
incidentes sobre a 4rea;
b.7) Exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara.
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¢) Documentaciio técnica minima a entregar: Além das pegas graficas e textuais, a contratada
deverd entregar: relatério fotografico; levantamento “as built” da situagdo existente; memoriais
descritivos; memorias de célculo; especificagdes técnicas; caderno de encargos; planilhas
editaveis; cronograma; quadro-resumo de areas; matriz de licengas; relagdo de normas adotadas:
e arquivos digitais em formato PDF/A e em formatos editaveis usuais de mercado, vedada a
limitagdo a software exclusivo de uma Ginica marca. E desejavel a entrega adicional em formato
interoperavel aberto, como IFC, quando a metodologia empregada o permitir. A verificagdo
objetiva ocorrerd pela conferéncia dos arquivos e do checklist de entregaveis. A justificativa
técnica € garantir usabilidade, transparéncia, preserva¢io documental e independéncia
tecnologica da Administragio.

D 4.7. Requisitos operacionais
4.7.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinimica:
4.7.3. Inicio da execuc¢io do objeto: até 10 dias da assinatura do contrato.
4.7.3. A execugido dos servigos serd orientada por uma metodologia integrada, preventiva e
colaborativa, com foco na conformidade legal, na eficiéncia administrativa e na geragdo de
valor publico.
4.7.4. Todas as visitas devem ser previamente acordadas e aceitas pela fiscalizagdo, a fim de
garantir que serdo produtivas e atenderfio as 4reas.
4.7.5. Todas as comunicagdes entre as areas demandantes e a contratada devem ser informadas
ao fiscal do contrato para registro e controle.
4.7.6. A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos
em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento,
de que venha a ter conhecimento durante a execugdo dos servigos, nido podendo, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo
de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
4.7.7. O objeto desta contratagdo néo envolve regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra.
A execugdo dos servigos sera realizada de forma programada, conforme cronograma, ou por

- demanda especifica, sem a necessidade de alocagdo continua de pessoal da contratada nas
dependéncias da Administrag@o para execug¢do exclusiva das atividades contratadas.
4.7.8. A execugio dos servigos se da por resultados e manifestagdes técnicas.
4.7.9. A contratada possui autonomia na gestdo de seus recursos humanos.
4.7.10. inexiste alocagdo exclusiva e integral de profissionais a disposi¢do da Administragéo.

5. DAS CONDICOES E PRAZOS DE EXECUCAO/PRESTACAO
5.1. Local de execucio do Objeto
5.1.1. Os servigos presenciais deverdo ser executados no proprio enderego da CONTRATANTE

prestagdo de servigos “in loco” na Camara Municipal de Farias Brito, localizado a Rua da
Independéncia, 190, Nova Esperanga, Farias Brito - CE, 63185-000.

5.2. Forma de execuciio, acompanhamento e fiscalizagio da prestacio dos servigos:

5.2.1. A execugdo dos servigos licitados podera ser feita em sua totalidade, de acordo com a
necessidade do 6rgdo interessado durante o prazo de contratagio, mediante a expedigdo de
periédicas d¢ ORDENS DE SERVICO/AUTORIZACOES DE EXECUCAO/NOTAS DE
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EMPENHO, pelo 6rgdo demandante, constando a relagio e a quantidade de servigos a serem
executados.

5.2.2. A execuglio dos servigos serd acompanhada e fiscalizada por servidor do 6rgéio
demandante, o qual devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e
correta execugdo para fins de pagamento.

5.2.3. A presenga da fiscalizagdo do 6rgdo demandante n3o elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.

5.2.4. Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer bem que ndo
esteja de acordo com as exigéncias, bem como, determinar prazo para readequagio de servigo
eventualmente fora de especificag@o.

~ 6. DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

6.1. Da forma de recebimento (provisério e definitivo)
6.1.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da concluséo da
execu¢do mensal, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
acompanhado do relatério da sua execugdo, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagio de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
6.1.2.Os Servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificagio da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
6.1.3.0 recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apds a
verificagéio da prestagdo dos servigos e consequente aceitagiio mediante termo detalhado.
6.1.4.Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo méaximo para o recebimento
definitivo sera de até 05 (cinco) dias uteis.

~r 6.1.5.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
Justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.
6.1.6.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133. de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagio e pagamento.
6.1.7.0 prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a anélise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.
6.1.8.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio
do contrato.
6.1.9.P6s conclusdo dos procedimentos quanto ao recebimento, serdo realizados os atos
correspondentes a liquidagdo e pagamento da despesa.
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6.2. Forma de pagamento

6.2.1. A liquidagio da despesa e o pagamento serdo efetuados na proporgio de execugdo dos

servigos, em até 30 (trinta) dias apos a emissdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga

equivalente, mediante a constatagdo da entrega definitiva, através de atesto do recebimento dos

servigos e o encaminhamento da documentagdo necessaria, observada todas as disposicdes

pactuadas, bem como, a ordem cronolégica de pagamentos, definida pela Administrag3o.

6.2.2.Para fins de instrugdo dos procedimentos de pagamento, além dos documentos citados no

subitem anterior, o fornecedor devera enviar obrigatoriamente a comprovagio da regularidade

fiscal e trabalhista, constante da seguinte documentagio:

a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via tUnica, devidamente atestada pelo gestor do
~ contrato;

b)  Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive

em relagdo as contribui¢des sociais;

¢)  Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;

e)  Prova de Regularidade relativa ao FGTS;

f)  Prova de Regularidade relativa a Justica do trabalho (Certidio Negativa de Débitos

Trabalhistas - CNDT).

6.2.3.0 setor competente quanto aos pagamentos realizard a consulta dos documentos

apresentados por meio de verificagdo on-line mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais

ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2.4. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situago ou,

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.

6.2.5.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante

devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
w inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus

créditos.

6.2.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a

ampla defesa.

6.2.7.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

6.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

6.2.9. Quando do pagamento, seré efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagio aplicavel.

6.2.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislago

vigente.

6.2.11.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e
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contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. O contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigorard, de acordo com o seguinte descritivo:

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS PRAZO DE EXECUCAO
Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados
. de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagio
- de levantamentos técnicos, estudos preliminares, | Por até 06 (seis) meses, a
elaboragio de anteprojeto, projetos basicos e executivos | contar da data de assinatura do
(arquitetdnico e complementares), projetos legais e | termo de contrato.
planilhas or¢gamentarias completas, destinados a reforma
do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.
8. REQUISITOS ESPECIFICOS DO PROCEDIMENTO
8.1. Da forma de apresentacio das propostas
8.1.1.Na proposta de pregos devera constar as especificagdes detalhadas do item, quantidade
solicitada, o valor unitario e total, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas,
encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os servigos, mesmo que
ndo estejam registrados neste documento.
8.1.2. A proponente deverd garantir a execugdo dos servigos sem qualquer imperfeigdo, e se
caso constatado alguma imperfeigdo, terdo os servigos questionados/devolvidos, e a licitante
submetida as penalidades da Lei.
J 9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo, caso haja, sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

9.4.0 orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o o6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagio do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
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contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicéveis,
dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133. de 2021, art. 117, caput).
9.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag@o.
9.8. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
9.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes
~ para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregio.
9.10. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
9.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
9.12. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagao
contratual.
9.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condigdes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.14.  Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
-/ fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ORDEM DE SERVICO/AUTORIZACAO DE
EXECUCAO/nota de empenho, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.
9.16. O gestor do contrato acompanhard a manutengio das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagio e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.
9.17. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
9.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com meng¢@o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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9.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagio de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

9.20. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou
prorrogag¢do contratual.

9.21. O gestor do contrato devera elaboraré relatério final com informagdes sobre a consecugio
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administragio.

~ 10 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO
10.1. Este objeto serd realizado através de processo de contratagio por DISPENSA
ELETRONICA, do tippo MENOR PRECO, COM DISPUITA, sob regime de execugdo
indireta: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

10.2. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E
CONTRATACAO
10.2.1. Previamente a andlise da habilitagdo e celebragio do contrato, a Administra¢do
verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pela contratante.

~/ A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibig¢do de
contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
10.2.1. Caso conste na consulta de situagdo do interessado a existéncia de ocorréncias
impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
10.2.3. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3.0 interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa
de contratagdo.
10.2.4. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante no
sistema provedor da licitagdo eletronica, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragéo,
a respectiva documentagdo atualizada.
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10.2.5. Nao serio aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
10.2.6. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o interessado for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.2.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de ntimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio
do recolhimento dessas contribuigdes.
10.2.8. Serdo exigidos os documentos necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, na forma prevista abaixo.

e 10.2.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

PARTICIPAg;AO DA PESSOA JURIDICA
10.2.9.1. Habilitacfo juridica:

A). Representante legal: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
B). Empresario individual: inscrigdo no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
C). Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagio da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
D). Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
E). Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil,
-/ publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77. de 18 de marco de 2020.
F). Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores:;
G). Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbag@o no Registro onde tem sede a matriz.
H). Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971.
OBS: Os documentos apresentados deverio estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagio respectiva.
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10.2.9.2. Habilita¢fio fiscal, social e trabalhista

A). Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

B). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidio

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributrios

federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do

Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

C). Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

D). Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
e apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-

A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

E). Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

F). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa

a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

G) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, mediante

apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e Certiddo Negativa de Inscrigdo de

Débitos na Divida Ativa;

H). Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto

contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragio da Fazenda

respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

I). O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara

dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.2.9.3. Qualificaciio Técnica:

~/ QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
a) Prova de Registro da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em que conste
responsavel(eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da
licitagdo, em plena validade.
a.l). Sociedades empresdrias estrangeiras atenderfio a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicita¢do de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil e/ou no Estado do Ceara.
b). Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo,
bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, em conformidade com o disposto no inciso 11T do art. 67, da Lei N° 14.133/2021,
apresentando, no minimo, o seguinte:
b.1). Equipe minima:
- Arquiteto
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¢). Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT), que comprove(m) ter a licitante
capacidade operacional na execugdo de projeto de caracteristicas técnicas equivalente ou
superior as do objeto ora licitado, emitido por conselho profissional correspondente.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
d) Prova de Registro do responsavel técnico expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade;
e). Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil
ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Cimara Especializada do CREA da
e respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto do certame, emitida pelo CREA ou CAU do responsével técnico, que
comprove a execugdo de servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto da presente contratagdo, inclusive deve constar na Certiddo de Acervo Técnico (CAT).
f). A comprovagdo do vinculo do profissional de que trata o subitem “d”. deste termo sera feita
da seguinte forma:
I). Para s6cio, mediante a apresentagéo do contrato social e aditivos;
IT). Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de eleigio e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente.
III). Se o responsével técnico ndo for scio e/ou diretor da empresa, a comprovagdo se dara
mediante a apresentagdo da cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) -
devidamente assinada ou Contrato de Prestagdo de Servico em vigor celebrado de acordo com
a legislagdo civil.
IV). Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura firmada por engenheiro civil ou arquiteto
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo técnico,
informando que o mesmo assumird a responsabilidade técnica dos servigos licitados, caso a
-/ licitante se sagre vencedora do certame.
g). O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(io) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigio por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragio.

10.2.9.4 - Qualificacio Econdémico Financeira:

I) A habilitagdo econémico-financeira sera aferida mediante a apresentacdo da seguinte
documentag@o, nos termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021:

a). Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
exceto as sociedades cooperativas, conforme dispde o art. 4° da Lei n°® 5.764/1971. No caso de
pessoa fisica ou de sociedade simples, certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante.

a.l). Na auséncia da certiddo negativa, o licitante em recuperagio judicial devera comprovar o
acolhimento judicial do plano de recuperagdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperagdo extrajudicial devera apresentar a
homologagao judicial do plano de recuperagio.
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b). Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstrac¢oes
contabeis dos 2 (dois) iltimos exercicios sociais, devidamente registrado no 6rgdo
competente, comprovando: Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) maior que 1 (um).
I) Quando S.A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e paragrafo 5°, da
Lei Federal N° 6.404/76).
IT) Quando outra forma societiria, balango acompanhado de copia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Didrio do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2°, do Decreto-lei N°
486/69), autenticado pelo 6rgdo competente do Registro do Comércio ou Cartério Competente,
devidamente assinado por profissional reconhecido pelo conselho regional de contabilidade.
¢). Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
e Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera a licitante
alternativamente apresentar Patriménio Liquido Minimo n#o inferior a 10% (dez por cento) da
estimativa de custos devidamente comprovado através da apresentagio do balango patrimonial.
d). Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
e). Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), devera
apresentar o balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis,
acompanhados do recibo de entrega de escrituragdo contébil digital, respeitada a INRFB
vigente.
f). As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.3. PARTICIPACAO DA PESSOA FiSICA:

a). Representante legal: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificagio em todo o territorio nacional;

b). Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas;

- ¢). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidio
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d). Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

e). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

f). Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na 4rea de engenharia civil
ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Cimara Especializada do CREA da
respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
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executado servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto do certame, emitida pelo CREA ou CAU do responsavel técnico, que
comprove a execugdo de servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto da presente contratagdo, inclusive deve constar na Certidio de Acervo Técnico (CAT).

g). certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante.

h) declaragdo de que atende os requisitos do edital ou do aviso de contratagdo direta;

I) declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administra¢do
Publica.

~/ 11.1. DA PARTICIPACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

A) As MICROEMPRESAS, ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverio apresentar
declaragdo formal de enquadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, junto aos documentos
de habilitagdo.

B) Sera exigida a comprovagio de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, mesmo que esta apresente alguma restrigéo. Neste caso, serd concedido o prazo
de 5 (cinco) dias tteis para sua regularizagdo, prorrogaveis por igual periodo, cujo termo inicial
se dard no momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, consoante o artigo
43 da Lei Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014.

C) Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.3006, a
comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

D) Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasido de participagdo neste
procedimento, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigio.

w E) Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis (Lei n® 123/2006 e suas alteragdes), contado a partir do momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagio da documentagio,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

F) A ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagio, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/21.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS:

12.1. Mapeamento de Riscos: O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133/2021 estabelece a
obrigatoriedade da anélise e do gerenciamento de riscos como elemento integrante da fase
preparatéria das contratagdes realizadas mediante procedimento licitatorio.

12.3. Todavia, no presente caso, a contratagdo sera realizada por meio de dispensa de licitagdo
em razdo do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, aplicavel aos
consorcios publicos enquanto integrantes da Administragdo Piblica indireta.
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12.3. Nessas hipdteses, o art. 72 da referida lei define os documentos que devem instruir o
processo de contratagdo direta, ndo prevendo expressamente a obrigatoriedade de elaboragdo
formal do mapa de riscos como requisito essencial para a validade do procedimento.
12.3. Considerando a natureza do objeto prestagdo de servigos técnicos especializados de
carater predominantemente intelectual bem como o reduzido grau de risco operacional,
financeiro e ambiental envolvido, entende-se que a formalizag¢io de matriz estruturada de riscos
podera ser dispensada, sem prejuizo da observancia dos principios da cautela, da eficiéncia e
da seguranga juridica.
12.4. Ressalta-se, contudo, que eventuais riscos inerentes a execucdo contratual serdo
acompanhados no dmbito da gestdo e fiscalizagio do contrato, em conformidade com os arts.
~’ 117 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, assegurando controle e monitoramento adequados
durante a execugdo.
12.5. Do aviso de Dispensa de Licitaciio: A presente contratagdo enquadra-se na hipéotese de
dispensa de licitagdo prevista no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em razdo do valor
estimado. Considerando, ainda, as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n° 005/2023, de 15 de
agosto de 2023, que regulamenta a dispensa de licitagdo na forma eletrdnica no ambito da
Camara Municipal de Farias Brito, o procedimento serd realizado por meio de sistema de
dispensa eletronica, observando-se as regras especificas estabelecidas para essa modalidade.
12.5.1. Nos termos do §3° do art. 75 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 3°, inciso II, da referida
Resolugdo Legislativa, a contratagdo serd precedida de divulgagdo de aviso de dispensa
eletrénica, com a disponibilizagio das informagdes necessarias a participagio dos interessados,
incluindo a especificagdo do objeto, condigdes da contratagdo e critérios de julgamento,
assegurando-se prazo minimo de 3 (trés) dias uteis para apresentagdo de propostas.
12.5.2. A operacionalizag@o do procedimento ocorrerd em ambiente eletronico préprio, com
envio de propostas e eventual fase de lances, conforme disciplinado na regulamentagio interna,
garantindo maior competitividade, transparéncia e rastreabilidade dos atos praticados no
certame.

W, 12.5.3. A adogdo da dispensa eletronica visa ampliar a competitividade mesmo nas hipéteses de
contratagdo direta, possibilitando & Administragdo a obtengdo da proposta mais vantajosa, em
conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e selegio da melhor proposta.
12.5.4. Dessa forma, a Camara Municipal de Farias Brito promover4 a divulgagdo do aviso no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e/ou em seu sitio eletrénico oficial, bem
como no sistema eletronico adotado, oportunizando a participagio de interessados e
assegurando que a selegio da proposta vencedora observe critérios objetivos de julgamento e
atendimento integral as exigéncias técnicas estabelecidas.

Sao anexos deste Termo de Referéncia:
a) ANEXO I: Minuta do Contrato;

Farias Brito - CE, em 15 de abril de 2026.
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FRANCIScolDy ASSIS DE LIMA
Diretor de Planejamento

APROVADO POR:
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Farias Brito

ANEXO I - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, E A
EMPRESA

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanca, na Cidade de Farias Brito, Ceara, cep:
63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n® 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo
seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, doravante denominado
CONTRATANTE, e 0(a) .oocoeeeeeeeeeeeeennn. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o

~ N% e, , sediado(a) Na .....oceeeveeceeeeeeeeneannn, N - | | QT doravante
designado CONTRATADO, neste ato representada por .............oooevveevevn... (nome e fungédo
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragio apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n° ...........cccceueuennn.... € em observancia as disposi¢des
da art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, em razdo do valor estimado. Considerando, ainda,
as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de 15 de agosto de 2023, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletronica de Licitagdo N°. .../...,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagio de , nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

ITEM DESCRICAO UNID | QTD | VR. UNIT. VR. TOTAL
1.3. Sdo0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigdo:

/ 1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagio;

1.3.2. Edital de Licitagdo ou Dispensa Eletronica de Licitagdo;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. A contratagdo sera por 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogavel, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n° 14.133 de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS
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3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condigdes
de conclusio, entrega, observagio e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. A CONTRATADA NAO poderd subcontratar a prestagdo dos servigos, conforme
Justificativas constante no Estudo Técnico Preliminar — ETP.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO
5.1.1. O valor global para a contratagio é de R$ £ ),
~ - perfazendo um valor mensal de R$ XXXXXX (XXXXXX).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais € comerciais incidentes, taxa de administrago, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

5.2.3. Justificamos a ndo adogdo do Cartdo de Pagamento previsto no art. 75, § 4° da Lei n°
14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a auséncia de regulamentag@o
municipal sobre a matéria, e pela auséncia de operacionalizagio de tal sistematica pelas
institui¢des financeiras legalmente estabelecidas na sede do municipio.

5.2.4. Os pagamentos serdo efetuados em parcela tnica que sera paga apés a entrega total dos
Servigos.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgéo contratante
atestar a execug@o do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplica¢do do indice IGP-M/FGV de corregiio monetaria.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura ser4 precedida do recebimento definitivo do objeto da
contrata¢do, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
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5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissio;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagio
-/ da regularizagdo da situag¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante;
5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
5.4.6. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragio devera
realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagio em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.
5.4.7. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagdo de irregularidade do
contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
5.4.8. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
- créditos.
5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.
5.4.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagio junto aos
sitios eletronicos oficiais.
5.4.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.
5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagio vigente.
5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orgamento estimado, ou seja, a data da pesquisa constante no Mapa Comparativo de

Precos.

6.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a

aplicag@o, do indice IPCA/FGV exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés

a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
o pagara a0 CONTRATADO a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando

a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferig¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢iio, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste podera realizado por apostilamento ou por aditivo.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o

contrato € seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
-/ objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,

as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo

Contratado;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

7.7. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

7.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do 6rgdo para adog¢do das medidas cabiveis

quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a

execugio do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

7.10. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias

para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

7.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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7.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/21.

7.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-
lo na execugédo do contrato.
8.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.
8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I);
8.5. Alocar os empregados necessarios, com habilitagéo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverio atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;
8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
-/ autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
8.8. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;
8.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade junto aos sitios eletronicos oficiais,
a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagio do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da execugdo do fornecimento, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
8.12. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do empreendimento.
8.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
8.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
~/ cumprindo as determinagdes dos Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
8.17. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagio, na
contratagdo direta;
8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
8.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);
> 8.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
8.22. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratag@o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.
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9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas

em Lei.

9.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os

contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado

eliminé-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagio do cumprimento de

obrlgagoes legais ou contratuais e somente enquanto nio prescritas essas obrigagdes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
~/ responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres

da presente cldusula, permanecendo integralmente responsével por garantir sua observéncia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

9.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

Justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,

com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,

data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagio, em caso de eventuais

omissdes, desvios ou abusos.

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizagio desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

9.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
- opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverio ser comunicados

a autoridade nacional.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Nio havera exigéncia de garantia contratual da execugdo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecug@o parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagfo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2) ensejar o retardamento da execugfo ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugdo do contrato:
i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;

~/ 1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);
iii)  Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k ¢ | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d,
e, fe g, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratoria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;
2) moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementag@o ou reposi¢do da garantia.

</ 3) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cléusulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
“4) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto;
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)
11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).
11.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)
11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
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11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
~’ d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.
11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administragéio, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)
11.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
"/ (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)
11.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou nédo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificagéo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses
de antecedéncia desse dia.
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12.4. Caso a notificag@o da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois)
meses da data da comunicagio.
12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigag¢des nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.6. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 € 139 da mesma Lei.
12.7. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

~ 12.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.10. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.11. Relagd@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.12. Indenizagdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Camara deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
Elemento de Despesa:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

-/ 15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderio exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1. Incumbird 8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento nos termos e
condigdes previstas na Lei n® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO
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17.1. E eleito o Foro da Justica do Municipio de Farias Brito-CE Seg¢&o Judiciaria do Cear4 para
dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21.

Farias Brito/CE, L1 SRR de 20.....

CONTRATANTE: CONTRATADA:
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS FINAL
(CONSOLIDADA)

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE/CE.
Processo: DISPENSA DE LICITACAO N° <N DO PROCESSO>

Razio Social:

CNPJ:

Endereco: CEP: Fone: Fax:
» E-mail:

Representante legal:

OBJETO: <OBJETO>, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DO EDITAL.

1 DESCRICAO UNIDADE| QTDE VL. VL.
UNITARIO| TOTAL

Valor Total RS

VALOR TOTAL: RS .. ceveeeees (e )

VALIDADE DA PROPOSTA XX (XXXXXX) dlas

PRAZO DE EXECUCAO: ...,

Observagdes:

* O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitagdo e cumprira todas as obrigagdes
- contidas no anexo I — Termo de Referéncia deste edital.

*  Independente de declaragdo expressa, fica subentendida que no valor proposto estdo incluidas
todas as despesas necessérias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragéo;

- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos
causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente da execugio dos servigos.

Local/Data: - de de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanca, Farias Brito - Cears. Cep: 63185-000
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Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

AUTUACAO

Origem: PROCESSO ADMI}\IISTRATIVO N°1404.01/2026
Setor/Interessado: PRESIDENCIA.

Nesta data, no Setor de Licitagdo da Camara Municipal de Farias Brito, localizado a Rua da
Independéncia, 190, Nova Esperanga, Farias Brito - CE, 63185-000, AUTUO a contratagdo direta
cujo objeto € a Contratacio de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e

g arquitetura, compreendendo a realizacio de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboracdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico e complementares),
projetos legais e planilhas or¢camentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE, nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, e
as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de 15 de agosto de 2023.

Nestes termos, AUTUO as pegas que segue, transformando no Processo nos termos seguinte:
Modalidade: DISPENSA ELETRONICA N° 005.04/2026-DE
Farias Brito — CE, em 22 de abril de 2026.
9, | ) 4
ﬁaﬂ( nA [Bimen (e D JK&MH$L&
— FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA

AGENTE DE CONTRATACAO

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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Prefeitura Municipal de Farias Brito

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
PORTARIA N" 23/2026

PORTARIA N° 23/2026, DE 6 DE MARCO DE 2026.

DESIGNA SEM PREJUIZO DAS
ATRIBUICOES EM SUAS RESPECTIVAS
UNIDADES DE LOTAGAO, ATUAREM
COMO AGENTES DE CONTRATACAO,
COMISSAO DE CONTRATACAO, EQUIPE
DE APOIO NOS PROCEDIMENTOS
REGIDOS PELA LEI N° 14.133/2021 E
RESOLUCOES LEGISLATIVAS INTERNAS.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO, no uso das atribuigdes legais e regimentais ¢ em
conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021, RESOLVE:

CONSIDERANDOo disposto nos incisos L e LX do art. 6°,
bem como no artigo 8°, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDOque o agente de contratagdo é a pessoa
designada por ato especifico da autoridade competente, entre
servidores efetivos do quadro permanente da Administracio
Publica, para tomar decisGes, acompanhar o trimite da
licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatério e executar
quaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do
certame até a homologagao;

CONSIDERANDOque a comissio de contratagio é o
conjunto de agentes publicos indicados pela Administragdo, em
carater permanente ou especial, com a fungdo de receber,
examinar e julgar documentos relativos as licitagdes € aos
procedimentos auxiliares;

Art. 1°Designar a servidora abaixo para, sem prejuizo das
atribui¢des laborais em suas respectivas unidades de lotagdo,
atuar como AGENTE DE CONTRATACAO nos
procedimentos regidos pela Lei n® 14.133/2021:

FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA

Paragrafo tnico. Os agentes de contratagdo designados serdo
responsaveis, entre outras atribuigdes: tomar decisdes acerca da
fase externa do procedimento licitatorio; acompanhar o trimite
da licitagdo e contratagdo direta, zelando pelo fluxo satisfatorio
da sua fase externa; dar impulso a fase externa do
procedimento licitatério em observancia ao principio da
celeridade; e executar quaisquer outras atividades necessérias
ao bom andamento do certame na fase externa até a
homologagao.

Art. 2°Designar os Agentes de Contratagdo acima nominados
para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8°,
§5° da Lei 14.133/21.

Art. 3°Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a
presidéncia da primeira, comporem a Comissio Permanente
de Contrata¢do deste Orgdo, na qualidade de membros
titulares:

12
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FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA - \@ 3 & 9 =/
. \O N° &
Presidente \
LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE - Membro %l;
DAMIAO EDSON DE SOUSA - Membro ~ e

Art. 4° A Comissdo Permanente de Contratagdo conduzira o
Dialogo Competitivo, a Concorréncia, o Concurso, o
Chamamento Publico e o Credenciamento, cabendo-lhe as
atribuigdes listadas acima, sem prejuizo de outras tarefas
inerentes a essas modalidades.

Art. 5° Caberd a Comissdo Permanente de Contratagio, além
dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei n°
14.133/2021, a instrugdo dos processos de contratagdo direta
nos termos do art. 72 da citada Lei.

Art. 6°Designar como membros da EQUIPE DE APOIO ao
Agente de Contratagdo:

DAMIAO EDSON DE SOUSA
LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE

Art. 7°As designagdes em epigrafe terdo caraterpermanente,

</ até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8° Fica revogada a Portaria n° 007/2024, de 12 de agosto
de 2024, bem como quaisquer disposigdes em contrario,
especialmente aquelas que tratem da designagdo de agentes de
contratagdo, comissdo de contratagdo, pregoeiro e equipe de
apoio no ambito da Cdmara Municipal de Farias Brito/CE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
FARIAS BRITO/CE, em 6 de margo de 2026.
EDSON FERRIERA LIMA

Presidente
Camara Municipal de Farias Brito

Publicado por:
Vinicius Aurélio Marinho Menezes
Cadigo Identificador:7AF2B3EC

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado
do Ceara no dia 16/03/2026. Edigdo 3925
A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita

~ informando o cédigo identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/
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A CASA DO POVO DE
Farias Brito

ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO COM MANIFESTAGCAO JURIDICA
REFERENCIAL

Processo: 1404.01/2026

Referéncia/objeto: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de
engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquiteténico e
complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a reforma
do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.

~ Atesto que o presente processo, referindo-se a Dispensa de Licitagdo de pequeno valor,

amolda-se & manifestagéo juridica referencial correspondente ao PARECER JURIDICO
REFERENCIAL n° 001/2026, cujas recomendagdes restam atendidas no caso concreto.

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para exame individualizado pela Procuradoria
Juridica.

Farias Brito — CE, em 22 de abril de 2026.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N¢ 190, Bairro Nova Esperanca, Farias Brito - Ceara. Cep: 63185-000
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Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

TERMO DE AUTORIZACAO

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanca, na Cidade de Farias Brito, Ceara, cep:
63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo
seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, nos termos do art. 72, inciso Il da
Lei 14.133/21. AUTORIZO o prosseguimento do Processo Administrativo de Contratacéo,
com a divulgacédo do Aviso de Dispensa Eletrénica n°. 005.04/2026-DE — PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°. 1404.01/2026, apés a conclusdo da fase preparatéria e manifestagdo
juridica quanto a legalidade do procedimento, visando a contratag&o do seguinte objeto:

— Objeto: Contratagcdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragéo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquiteténico e complementares),
projetos legais e planilhas orcamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Céamara Municipal de Farias Brito/CE.

Modalidade: Dispensa de LicitagZo.
Forma de Realizagédo: Eletronica.
Critério de Julgamento: Menor Preco.

A presente autorizag&o € concedida apds a verificagdo da regularidade da fase preparatéria
da contratagao, incluindo a elaboracdo dos documentos técnicos pertinentes e a andlise
juridica das minutas do edital de dispensa e do contrato, conforme determina o art. 53 da Lei
n°® 14.133/2021.

DA PUBLICIDADE DO EDITAL

Em atendimento ao disposto no art. 75, § 3° da Lei n® 14.133/2021, determino que o edital de
dispensa eletrénica seja devidamente divulgado nos seguintes meios oficiais de publicidade:

~~ 1. Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

2. Sitio eletroénico oficial;
3. Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara (APRECE);

Farias Brito (CE) em 22 de abril de 2026.

EDSON FERREIRA/ LIMA
Presidente da para Municipal

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Coard. Cep: 63185000
(©)/camaramunicipaltariasbrito (§)/Camaranunicipaltt (3)/camaramunicipaidefariasbrita 88} cfariasbrito.ce@gmai com



18/03/2026, 11:41 Prefeitura Municipal de Farias Brito

FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA -
Presidente

LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE - Membro
DAMIAO EDSON DE SOUSA - Membro

Art. 4° A Comissdo Permanente de Contratagdo conduzira o
Dialogo Competitivo, a Concorréncia, o Concurso, o
Chamamento Publico e o Credenciamento, cabendo-lhe as
atribuigdes listadas acima, sem prejuizo de outras tarefas
inerentes a essas modalidades.

Art. 5° Caberd a Comissdo Permanente de Contratagdo, além
dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei n°
14.133/2021, a instrugdo dos processos de contratagdo direta
nos termos do art. 72 da citada Lei.

Art. 6°Designar como membros da EQUIPE DE APOIO ao
Agente de Contratagdo:

DAMIAO EDSON DE SOUSA
LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE

Art. 7°As designagdes em epigrafe terdo caraterpermanente,
w, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8° Fica revogada a Portaria n° 007/2024, de 12 de agosto
de 2024, bem como quaisquer disposigdes em contrario,
especialmente aquelas que tratem da designagdo de agentes de
contratagdo, comissdo de contratagdo, pregoeiro e equipe de
apoio no ambito da Camara Municipal de Farias Brito/CE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
FARIAS BRITO/CE, em 6 de margo de 2026.

EDSON FERRIERA LIMA
Presidente
Camara Municipal de Farias Brito

Publicado por:
Vinicius Aurélio Marinho Menezes
Cadigo Identificador:7AF2B3EC

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado
do Ceara no dia 16/03/2026. Edigao 3925

A verificagao de autenticidade da matéria pode ser feita

~7 informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/materia/7AF2B3EC/09ed893c074b0077d0f556d7 198f38¢c309ed893c074b0077d0f556d7198f38¢c3 2/2



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
AVISO DE DISPENSA N 005/2026

ESTADO DO CEARA - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO - AVISO DE LICITACAO - A Agente de Contratagdo,
comunica aos interessados que no proximo dia 05 de maio de 2026,
as 14:05hs, estara abrindo sessio publica da DISPENSA
ELETRONICA N° 005.04/2026-DE, cujo objeto é a Contratagio de
servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos
(arquitetonico e complementares), projetos legais e planilhas
orgamentdrias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Cémara Municipal de Farias Brito/CE. O edital completo estard a
disposigdo na  sede do 6rgdo e no site:  https:/
www.novobbmnet.com.br e https://www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Farias Brito/CE, em 28 de abril de 2026 —

FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA —
Agente de Contratagéo.

Publicado por:
Vinicius Aurélio Marinho Menezes
Cédigo Identificador:37867282

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado
do Ceara no dia 28/04/2026. Edigdo 3954

A verifica¢do de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/




Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA
EDITAL
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° 005.04/2026-DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1404.01/2026

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanga, na Cidade de Farias Brito, Ceara, CEP: 63.185-
000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo seu(ua)
respectivo(a) Presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, torna publico que, realizarda DISPENSA DE
LICITACAO ELETRONICA N° 005.04/2026-DE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
1404.01/2026, com critério de julgamento MENOR PRECO, nos termos da Lei Federal n.°
14.133/2021, conforme Resolugio Legislativa n° 005/2023, de 15 de agosto de 2023, na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 67/2021 no que for aplicavel e ainda nas exigéncias estabelecidas neste
Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta,
observadas as datas e horarios discriminados a seguir:

CADASTRAMENTO De 28/04/2026 as 17:00h horas.
DAS PROPOSTAS{ Até 04/05/20226 as 23h59 horas.

SESSAO DE DISPUTA
DE LANCES;:

DATA E HORA DA| Dia 05/05/2026 as 14h05min.
ABERTURA DA
SESSAO!]
REFERENCIA DE| Horario de Brasilia-DF
HORARIO:
ENDERECO
ELETRONICO DA Sitio: https:// www.novobbmnet.com.br
SESSAO:

Dia 05/05/2026 das 08:00h até as 14:00h horas.

Art. 75, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, em razdo do valor estimado.
Considerando, ainda, as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de
15 de agosto de 2023, que regulamenta a dispensa de licitagdo na forma
eletronica no ambito da’‘Camara Municipal de Farias Brito.

FUNDAMENTACAO:

OBJETO:

1I. O objeto da presente dispensa ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratacio de
servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a
realiza¢iio de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elabora¢io de anteprojeto, projetos
basicos e executivos (arquitetonico e complementares), projetos legais e planilhas
or¢amentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias
Brito/CE, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2.  Compdem este Edital, além das condi¢des especificas, os seguintes documentos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceara. c.;ona.‘ss-ooo
(8) /eamaramunicipattariasbeito (§)/Camaramunicipaifty (5)/camaramunicipaldefariastrito {8 emiariastrito.ce@gmal.com




Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA);

13. Havendo mais de um item ou lote, conforme critério de julgamento, faculta-se ao fornecedor a
participagdo em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve
o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compdem.

14 O critério de julgamento adotado serd o menor preco por grupo de itens, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

21 A participagdo na presente dispensa eletronica se dard mediante a utilizagdo do Sistema
BBMNET, disponivel no endereco eletronico www.novobbmnet.com.br.
2.1.1. O fornecedor é o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu

representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

22.  Nio poderio participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representag@o legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.23. que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

2.23.1.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.232. empresa, isoladamente ou em Orgio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.23.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.23.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung@o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.23.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.23.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissido
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista.

2.2.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico;

2.25.  Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
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22.6. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acorddo n° 746/2014-TCU-Plendrio); e

2.2.7.  Sociedades cooperativas.

2.2.8. Empresas que ndo sejam do ramo de atividade do objeto desta dispensa de licitagdo.

2.29. Nio poderdo participar do presente certame empresas que ndo se enquadrem nas condigdes
previstas no item 2.1.3, ressalvadas as hipoteses excepcionais previstas na legislagdo aplicavel,
devidamente justificadas pela Administragdo.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

31. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dard com o cadastramento de sua
proposta inicial exclusivamente pela plataforma eletronica, na forma deste item.

32.  Nio havera o envio de proposta de pregos em formato de arquivo.

33. O fornecedor interessado, ap6s a divulgacdo do Edital, encaminhara, exclusivamente por meio
do Sistema BBMNET, a proposta com a descri¢do do objeto ofertado e a marca do produto, quando
for o caso, e o prego, até a data e o horario estabelecidos para o fim de recebimento de propostas.

34 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego, vinculam a
Contratada.

35, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciérios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto
desta dispensa de licitag@o.

35.1.  Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis,
a cotagfio adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

37, Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
38 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

39. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, assinalar “sim” ou “néo”
em campo proprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

a) Declaramos que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
b) Declaramos o enquadramento na condi¢do de microempresa e empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, quando couber.

¢) Declaramos o pleno conhecimento e aceitagdo das regras e das condig¢des gerais da contratag@o,
constantes do procedimento.

d) Declaramos nossa responsabilidade pelas transac¢des efetuadas no sistema, assumindo como firmes
e verdadeiras.
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e) Declaramos o cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, se
couber.
f) Declaramos o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14. 133, de 2021.
3.10. Quando houver variagdo minima entre lances, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua
proposta inicial, a parametrizagdo de valor final minimo, com o registro do seu lance final aceitével
(menor prego ou maior desconto, conforme o caso).
3.10.1. Feita essa opgdo os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os
limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.
3.10.2. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados manualmente, na forma da
se¢do respectiva deste Aviso de Contrata¢do Direta;
3.10.3. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos demais participantes do certame e
para o 6rgdo ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdo ser conhecidos
dos fornecedores na forma da segéo seguinte deste Aviso.

4. FASE DE LANCE

41. A partir das 08h00min até 14h00min da data estabelecida no preAmbulo de Edital, a sesso publica
sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horario de finalizagdo de lances
também ja previsto no predmbulo deste aviso.

42, Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total de cada item do grupo ou lote.

43. O fornecedor somente poderé oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relagdo
ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

43.1. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em
relagdo ao dltimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

43.2. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidir4 tanto em
relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagio ao que cobrir a melhor oferta é de RS 10,00 (dez
reais).

44 Havendo lances iguais a0 menor jé ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

45, Caso o fornecedor néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

46. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.

47.  Imediatamente ap6s o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagdo.

47.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automitica pontualmente no horirio
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogac¢io e nio havendo tempo aleatério ou
mecanismo similar.

4.8. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno
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porte participantes, procedendo a comparagio com os valores da primeira colocada para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.8.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

4.8.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicac¢@o automatica para tanto.

4.8.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.8.4 Naio se aplicard o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de
pequeno porte.

4.9  Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021

4.10  Persistindo o empate ap6s a aplicagdo dos critérios estabelecidos no artigo 60 da Lein®14.133,
de 2021, poderd ser aplicado sorteio conforme disposto no artigo 28 da Instrugdo Normativa
SEGES/MGI N° 79, de 12 de setembro de 2024.

4.11. Caso haja a participagdo de pessoa fisica, esta podera ofertar seu lance ou proposta, acrescentar
o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacdo a titulo de contribui¢do patronal a
Seguridade Social, para fins de melhor avaliagdo das condigdes da contratagao pela Administragdo.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

51 Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto & adequagdo do objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para a
contratagdo, momento em que o sigilo sera levantado.

52 No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragdo, podera
haver a negociagdo de condigdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
prego, para que seja obtida melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administragdo.
522. A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem
de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razio
de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo.

5.23. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado seré registrado na ata do procedimento
da dispensa eletronica.

53. Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, adequada ao tltimo lance.

53.1. O envio da proposta final (consolidada), se for o caso, de documentos complementares,
deverd ser realizado via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de desclassificagéo.

54, O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.
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55. Sera DESCLASSIFICADA a proposta vencedora que:

55.1.  Contiver vicios insanaveis;

5.5.2.  Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste edital ou em seus anexos;

5.5.3.  Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagdo;

5.54.  Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

55.5.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

5.6. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, seré considerada inexequivel a proposta de pre¢os ou menor lance
que:

a) For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da
dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remunerag&o.
b) Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes.
5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

58. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.
59. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoragdo do prego.

59.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

592.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

5.10. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderd
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da drea especializada no objeto.
511 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacgéo.

512 Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

5.13. Encerrada a anélise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciard a fase de habilitagdo,
observado o disposto neste Aviso de Contratagdo Direta.

6. DA HABILITACAO
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6.1 Encerrada a etapa de negociagdo e aceitagdo, serd iniciada a fase de Habilitagdo, onde serd
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inser¢éo dos documentos
de Habilitagdo. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam no ANEXO I -
TERMO DE REFERENCIA deste edital e serdo solicitados do fornecedor mais bem classificado da
fase de lances. O prazo para a insergdo dos documentos solicitados neste edital sera de 02 (duas)
horas, a contar do disparo da mensagem da liberagdo do comando para inser¢do dos documentos,
sujeito a desclassificagdo, caso néo faga no tempo determinado.

6.1.1. O responsével pelo julgamento poderd durante iniciar a fase de Habilitagdo também serd
exigido do licitante vencedor o envio do arquivo da proposta final ajustada por meio de comando
proprio do sistema. O prazo para a inser¢do do arquivo serd de 02 (duas) horas, a contar do disparo
da mensagem no chat solicitando a agdo, sujeito a desclassificagdo caso ndio faga no tempo
determinado.

62.  Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagio do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a participagfio no certame ou a
futura contratagio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (wWww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php).

¢) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das
alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu
s6cio majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsével pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibi¢éo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritério.
6.22.1.  Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.2.2.1.2. O fornecedor serd convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.

6.2.3. Constatada a existéncia de sangéo, o fornecedor seré reputado inabilitado, por falta de condigdo
de participaggo.

6.2.4. E dever do fornecedor atualizar previamente os documentos para que estejam vigentes na data
da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentagéo
atualizada.

6.2.5. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagio do fornecedor, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des)
vélida(s).

63.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
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confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o fornecedor serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, apds solicitagdo da Administragdo, sob pena de inabilitagdo.

64. Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagfo a integridade do
documento digital.

65.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e horério para a sua continuidade.

66. Serd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
6.6.1. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apurag@o
de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condigdes de habilitagdo.

6.7.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera habilitado.

7. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

1. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitagdo, o processo serd encaminhado a autoridade
superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do procedimento, observado, no que couber, 0
dispostono art. 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Apbs a homologagéo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, podera ser firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
7.3. O adjudicatério terd o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua

convocagdo, assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

73.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgio ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminhé-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), ou correio eletronico, para que seja assinado
e devolvido, inclusive através certificagdo digital, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

73.2. O prazo previsto para assinatura do contrato podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragao.

73.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e seus anexos;

734. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

74 O prazo de vigéncia da contratagdo sera aquele constante do Termo de Referéncia, anexo ao
Edital.

75 Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo e
contratagdo consignadas neste edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

8. SANCOES
8.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no
art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:
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8.1.1.  Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

8.1.2.  Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3.  Dar causa a inexecugdo total do contrato;

8.14.  Deixar de entregar a documentago exigida para o certame;

8.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.6.  Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7.  Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagiio sem motivo justificado;
8.1.8.  Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a dispensa eletronica ou a execugdo do contrato;

8.1.9.  Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

8.1.10.  Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1.  Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragio falsa quanto as
condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apés o encerramento da fase de lances.
8.1.11.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

82. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a)  Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital, quando néo se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave;

b)  Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 8.1.1a 8.1.12;

¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sang@o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2
a 8.1.7 deste Edital, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

d)  Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem
como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave;

8.2.1. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

8.2.1.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.2.1.2.  As peculiaridades do caso concreto;

8.2.1.3.  Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

8.2.14.  Osdanos que dela provierem para a Administragdo Puiblica;

8.2.1.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

83. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

84, A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital, em hipétese alguma, a obrigagio de reparagdo
integral do dano causado a Administra¢do Publica.
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8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
8.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragéo

administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéio
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessirias a apuragio da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo Simplificado — PAS.

8.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

8.8. O processamento do PAS ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

89, A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n®9.784, de 1999.

8.10. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagio estdo previstas nos anexos a este
Edital.

9.  DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento seré divulgado no sitt BBMNET no Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas
- PNCP, bem como no site oficial do Orgio: https://www.camarafariasbrito.ce.gov.br/.

92.  No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administragdo podera:

9.2.1.  Republicar o presente edital com uma nova data;

9.22.  Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condigdes de habilitagdo exigidas.

9.22.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo serd operacionalizada fora deste procedimento.
9.23. Fixar prazo para que possa haver adequagdo das propostas ou da documentagdo de
habilitagéo,

conforme o caso.

93.  As providéncias dos subitens 9.2.1 ¢ 9.2.2 acima também poderdo ser utilizadas se néo houver
o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

94.  Havendo a necessidade de realizagio de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administragdo na respectiva notificagdo.

95.  Caberd ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negécio diante da inobservéncia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragéo ou de
sua desconexao.

9.6.  Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagio do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicag¢io em
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contrario.

9.7. Os hordrios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horério de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentagdo relativa ao procedimento.

98. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo poderé sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagdo e classificagao.

99.  As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag@o, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

9.10.  Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentagio de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsével por esses custos, independentemente da
condug@o ou do resultado do processo de contratagio.

911 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste edital.

912.  Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

9.13.  Integram este Aviso de Contratagdo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia;
ANEXO II - Minuta da Proposta de Pregos Final (Consolidada);

Farias Brito - CE, 22 de abril de 2026.

E ON FERRE'RA Assinado de forma digital por EDSON FERREIRA LIMA00531306348
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ou=Videoconferencia, 0u=45616309000149, ou=AC SyngulariD
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EDSON FERREIRA LIMA
Camara Municipal de Farias Brito
Presidente
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 1404.01/2026

1. PREAMBULO

1.1. Objetivo

Este Termo de Referéncia tem por finalidade fornecer elementos necessarios e suficientes, os
quais, baseados nos dados constantes dos estudos técnicos preliminares acostados aos autos,
servirdo para realizagdo de procedimento administrativo, cujas especificagdes técnicas e demais
condi¢des encontram-se detalhados no presente documento, conforme disposto na Lei n°
14.133/2021.

1.2. OBJETO: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboragdo de anteprojeto, projetos bésicos e executivos (arquitetdnico e complementares),
projetos legais e planilhas orgamentérias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
Camara Municipal de Farias Brito/CE.

2. INFORMACOES  PRIMARIAS, EXPOSICAO DE  NECESSIDADE,
DETALHAMENTO E PLANEJAMENTO DO OBJETO.
2.1. (')rgﬁo(s) Interessado(s): Camara Municipal de Farias Brito

2.1.1. Descri¢io da necessidade como um todo: A descri¢do detalhada da necessidade da
contratagdo encontra-se devidamente pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar — ETP, documento que integra o presente processo administrativo.

a) Justificativa quanto a ado¢dio de critérios e priticas de sustentabilidade nas
contratacdes publicas:

Nao se aplica. Ndo foram adotados critérios e praticas de sustentabilidade no presente
procedimento.

b) Justificativa quanto a subcontratacio.

Néo sera admitida a subcontratagdo dos servigos, haja vista a natureza personalissima da
contratagdo, e por se tratar de servigos operacionais afeitos a execugdo dos servigos técnicos, a
contratada poderd contar com o apoio de sua equipe propria, as suas expensas, com fins a coleta
dos dados técnicos de outras 4reas, de modo a melhor subsidiar a execugdo dos servigos.

¢) Justificativa quanto a garantia da contrataciio

Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo nos termos possibilitados no artigo 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, haja vista a baixa complexidade do procedimento de
contratacao.

d) Justificativa quanto a vedacdo de participa¢io de consércio:
Néo sera permitida a participagdo de empresas em forma de consércio, haja vista a natureza
personalissima da contratag3o.
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e) Justificativa quanto ao critério de julgamento por lote ou valor global:

A contratagdo, em lote tnico ou valor global, justifica-se pela necessidade de preservar a
integridade qualitativa do objeto, vez que néo ha como dividir o objeto o que podera implicar
descontinuidade da padronizag@o, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento
dos custos, pois a contratagdo tem a finalidade de formar um todo unitério. Some-se a isso a
possibilidade de estabelecimento de um padrdo de qualidade e eficiéncia que pode ser
acompanhado ao longo da prestagdo dos servigos, o que fica sobremaneira dificultado quando
se trata de diversos fornecedores/prestadores de servigos.

O ndo parcelamento do objeto em itens justifica-se nos termos do art. 40, §3°, II da Lei n°
14.133/21, neste caso, se demonstra técnica e economicamente vidvel e ndo tem a finalidade de
reduzir o carater competitivo da licitagdo, visa, tdo somente, assegurar a geréncia segura da
contratagdo, e principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla competi¢do necessaria em um
processo licitatério, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a
contento as necessidades da Administragdo Publica.

f) Justificativa para a participacio de pessoas fisicas:

Sera permitida a participagiio de pessoas fisicas na presente contratagdo, por se tratar de
objeto consistente na prestagdo de servigos técnicos especializados de engenharia e
arquitetura, de natureza predominantemente intelectual, compativeis, em tese, com o exercicio
profissional autbnomo, sem vinculo de subordinagdo com a Administragdo. A regulamentagio
federal sobre o tema estabelece que os editais devem possibilitar a contratagdo de pessoas fisicas
em observancia a isonomia e a justa competigao, ressalvada apenas a hipétese em que o objeto
exigir capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de
profissionais incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica. A mesma norma
conceitua pessoa fisica, para esses fins, como trabalhador auténomo ou profissional liberal que
participa do processo de contratagdo publica. Embora a IN SEGES/ME n° 116/2021 tenha
aplicagdo direta a Administragdo federal e aos entes subnacionais quando executarem recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, ela constitui referéncia normativa relevante
para a modelagem do edital e do termo de referéncia.

No caso concreto, a admissdo de pessoas fisicas mostra-se juridicamente adequada porque o
objeto ndo consiste em execugdo material de obra, fornecimento industrial em escala ou
prestagdo que exija, por sua esséncia, parque operacional proprio, capital social minimo ou
estrutura empresarial permanente incompativel com a atuagdo de profissional liberal habilitado.
Ao contrério, a contratagdo visa a elaboragdo de levantamentos, diagnésticos, estudos, projetos,
memoriais e planilhas, atividades que se inserem no campo tipico do exercicio técnico-
profissional regulamentado da engenharia e da arquitetura, desde que o licitante comprove sua
habilitagdo legal e a capacidade técnica necessaria ao cumprimento integral das obrigagdes. A
abertura a pessoa fisica, nessas condigdes, amplia a competitividade do certame e evita restrigdo
indevida do universo de potenciais interessados.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanca, Farias Brito « Cears, Cep: 63185-000
(©)/camaramunicipalfariasbrivo. (§)/Camatamunicipaii (5)/camaramunicipaldefariastrito (@) emfariastrito cegmat com



Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

A participagdo de pessoas fisicas, contudo, devera permanecer condicionada ao atendimento de
todos os requisitos técnicos e documentais indispensaveis a execug¢do do objeto. Assim, o termo
de referéncia e o edital deverdo exigir, no que couber, registro ou inscri¢io no conselho
profissional competente, comprovagdo de experiéncia anterior por meio de atestados ou
documentos habeis, indicagdo dos responsaveis técnicos pelas parcelas pertinentes e
demonstragdo de disponibilidade da equipe técnica eventualmente exigida, com observancia
das atribuigdes profissionais legalmente admitidas. Também deverdo ser exigidos os
documentos minimos de regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista, certiddo negativa de
insolvéncia civil e declaragdes de atendimento ao edital e de inexisténcia de impedimentos para
licitar ou contratar, conforme a regulamentagio federal especifica sobre participagdo de pessoa
fisica.

Dessa forma, a admissdo de pessoas fisicas preserva a isonomia, a ampla competitividade e a
selecdo da proposta mais vantajosa, sem comprometer a seguranga da contratagdo, uma vez
que a Administragdo continuard exigindo qualificagdo técnica compativel, habilitagio
profissional regular e comprovagao de capacidade para execugdo do objeto. Em consequéncia,
a vedagdo genérica a participagdo de pessoas fisicas ndo se mostra tecnicamente necessaria para
este tipo de contratagdo e, sem motivagdo especifica baseada em incompatibilidade estrutural
do objeto, tenderia a representar restri¢do indevida & competigéo.

2.2. Do Plano de Contrata¢io Anual - PCA:

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Cémara
Municipal de Farias Brito e as diretrizes estabelecidas pela Lei n° 14.133/2021, que institui o
Plano de Contratagdes Anual (PCA), como instrumento de governanga e planejamento das
contratagdes publicas. Tal demanda seri prevista no PCA/2026, haja vista que o mesmo se
encontra em elaboracio.

2.3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO SERVICO:

2.3.1. Apés a andlise das alternativas disponiveis no mercado, verifica-se que a Contratacio
de empresa especializada para a prestagio de servicos técnicos integrados de engenharia
e arquitetura, compreendendo a realizac¢io de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboracio de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e planilhas orcamentarias completas, destinados 2
reforma do prédio-sede da Cimara Municipal de Farias Brito/CE, apresenta maior
aderéncia as necessidades institucionais identificadas, configurando-se como a solu¢do mais
adequada para o contexto atual do Camara Municipal de Farias Brito.

Dessa forma, conclui-se que a SOLUCAO 1 apresenta maior capacidade de resolver o
problema identificado de maneira estruturada, técnica e tempestiva, promovendo
fortalecimento institucional, melhoria da governanga das contratagdes e conformidade integral
com os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia.
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A solugdo devera contemplar atuagdo técnica aplicada e metodolégica, abrangendo, de forma
integrada, os seguintes eixos: O objeto abrange, de forma integrada, a readequagdo e o
redesenho da fachada do prédio sede, do plenario, e das areas administrativas, incluindo projeto
de interiores, solugdes em drywall (gesso acartonado), projetos elétricos e de infraestrutura de
rede l6gica (dados e internet), bem como projeto de mobilidrio planejado e modelagem em 3D.

2.3.2. OS SERVICOS A PRESTADOS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES
ABAIXO DESCRITAS:

Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas seguintes etapas:
- Levantamentos Técnicos

- Estudo Preliminar;

- Projetos bésicos, incluindo or¢amentos;

- Projetos legais;

- Projetos executivos;

- Projeto de Mobiliario

LEVANTAMENTOS TECNICOS
Levantamento cadastral da edificag@o;
Levantamento fotogréfico;
Verificagdo das instalagdes existentes.

ESTUDO PRELIMINAR
Planta de situag@o

Planta de implantag@o
Planta baixa de layout

PROJETO BASICO

Conjunto de informagdes técnicas suficientes para a precisa caracterizagdo da obra a ser
executada, atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente. Deve estabelecer com
precisdo, através de seus elementos construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes,
especificagdes e as quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessérios para
execugdo da obra, de forma a evitar
alteracdes e adequagdes durante a elaborag@o do projeto executivo e realizagdo das obras.
Contendo a Planta baixa de obra Cortes e Fachadas.

PROJETO LEGAL

O projeto basico, juntamente com o respectivo memorial descritivo dos servigos, devera compor a
parte principal da documentag@o técnica a ser apresentada aos 6rgdos para aprovagdo, apds a qual
servira de base, com as eventuais determinagdes desses orgdos, para a elaboragdo do projeto
executivo completo, objeto do contrato. Suas informagdes deverdo ser complementadas pela
contratada no que se refere as dreas técnicas especificas objeto do contrato e que também
condicionam o desenvolvimento do projeto.
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PROJETO EXECUTIVO

Deve ser elaborado com base no projeto basico aprovado pelos érgdos competentes. O projeto
executivo deve ser suficiente para a precisa caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as
normas técnicas e  legislagdo vigente. Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos
construtivos, todas as caracteristicas, dimensdes, especificagdes e as quantidades de servigos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execuc¢do da obra, e todo detalhamentos construtivos
para a perfeita instalagfio, montagem e execugo dos servigos e obras objeto do projeto, de forma
a evitar alteragdes e adequagdes durante realizagdo das obras. Acompanhado:

Projeto bésico revisado +

Detalhes de 4reas molhadas

Detalhes de bancadas

Detalhes de esquadrias

Acessibilidade

Maquete eletronica

Memorial descritivo

Protocolo de entrada na Vigilancia Sanitaria Estadual.

PROJETO DE MOBILIARIO

Moveis planejados;

Layouts detalhados;

Especificagdes técnicas;

Quantitativos.

Apresentagdo realistica dos ambientes;

Simulagdo visual do plenério e areas administrativas.

DESENHOS

Representagdo grafica do objeto, a serem executados, elaborados de modo a permitir sua
visualizagio em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e
especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes,
obedecendo as normas técnicas pertinentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes
técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informagdes contidas nos desenhos referenciados acima.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Texto no qual se fixam todas as regras e condigdes que se devem seguir para a execugdo da obra
ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos,
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o0 modo como serdo executados cada um
dos servigos.

APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
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a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas técnicas
pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das normas de desenho
técnico.

b) Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informagdes:

a) Identificagdo da CONTRATANTE;

b) Identificagio da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e
assinatura;

c) Identificagdo da edificag@o: nome e localizagdo geogréfica;

d) Identificagdo da etapa de projeto;

e) Identificagdo do documento: titulo, data da emiss@o e nimero de revisdo;

f) Demais dados pertinentes.

¢) A CONTRATADA deverd emitir os desenhos e documentos de projeto em obediéncia a
eventuais padrdes previamente definidos pela CONTRATANTE.

d) Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital (software
AutoCad em versdo até 2020 ou superior). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto
devera ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de copia em papel.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

a) A elaboragdo dos projetos devera atender também as seguintes Normas e Préticas
Complementares:

b) Praticas de Projeto, Construg@o e Manutengao de Edificios Publicos Federais;

¢) Normas da ABNT e do INMETRO;

d) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos;

e) Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.

DA PROPRIEDADE

I) Direito de Propriedade:

1) A CONTRATADA cedera a Camara Municipal de Farias Brito, o direito patrimonial e a
propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos,
relatorios, descrigdes técnicas, prototipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas,
roteiros, tutoriais, fontes dos codigos dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e
Internet e qualquer outra documentagdo produzida no escopo da presente contratagéo, em papel
ou em midia eletronica.

2.3.3. Delimitac¢do do que esta incluido e excluido do escopo

2.3.3.1. Estdo incluidos no escopo: todas as atividades técnicas necessdrias a caracterizagdo do
imovel existente, a concepgdo e ao desenvolvimento da solugdo de reforma em nivel de
anteprojeto, projeto basico e projeto executivo; a compatibilizagdo entre disciplinas; a
elaboragdo do orgcamento e do cronograma referenciais; a preparagdo das pegas técnicas
destinadas a futura licitacdo da reforma; e a assisténcia técnica necessaria para saneamento de
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inconsisténcias, atendimento a diligéncias da Camara e adequagdes exigidas por érgdos de
aprovagdo, quando essas exigéncias decorrerem dos produtos elaborados pela contratada.
2.3.3.2. Estdo excluidos do escopo: a execugdo fisica da obra de reforma; o fornecimento de
materiais, equipamentos ou mdo de obra de construgdo; a operagéo do edificio; a manutengdo
predial posterior a futura obra; a elaboragdo de “as built” da reforma executada; e a execugdo
de ensaios destrutivos, sondagens especiais, prospecgdes laboratoriais ou servigos
extraordinarios ndo previstos, salvo se expressamente incluidos no termo de referéncia.
Também ndo se confundem com o escopo os custos de taxas, emolumentos e licengas cobrados
por terceiros, salvo disposigdo expressa em contrario no instrumento convocatério. Essa
delimitagdo é necesséria para evitar sobreposi¢do com a futura contratagdo da obra e para
preservar a responsabilizagdo técnica por entregaveis claramente definidos.

2.3.3.3. A solugdo devera dialogar com as estruturas e sistemas existentes do prédio-sede,
inclusive arquitetura atual, acessos, cobertura, instalagdes aparentes, quadros elétricos, sistemas
hidrossanitérios, elementos estruturais visiveis, compartimentagdo interna e requisitos de
seguranga contra incéndio. A integragdo com tais sistemas ser de responsabilidade técnica da
contratada no ambito do projeto, cabendo a Administragdo fornecer o acesso ao imével, a
documentagdo ja existente e as informagdes institucionais disponiveis. A contratada sera
responsavel pela coeréncia e compatibilizagdo técnica dos documentos que produzir, inclusive
na interface entre arquitetura, complementares e orgamento.

2.3.4. Requisitos de desempenho esperados

2.3.4.1. A solugdo devera entregar produtos completos, coerentes, compatibilizados e
tecnicamente utilizdveis para instrugdo da futura contratagéo da reforma. Como parametros
mensuraveis minimos, exige-se que:

a) ndo haja incompatibilidades criticas entre arquitetura, projetos complementares e orgamento;
b) todos os ambientes, elementos e intervengdes projetadas estejam refletidos nas pegas graficas,
memoriais e planilhas;

¢) os produtos permitam a definigdo do objeto futuro com precisdo suficiente para a licitagdo
da obra; e

d) as pecas sejam aptas a protocolo e andlise pelos érgdos competentes, quando exigivel. A
aceitagdo devera ocorrer por etapas, mediante verificagdo técnica pela fiscalizagdo contratual,
com exigéncia de corregdes sempre que houver omissdes, contradigdes ou insuficiéncias. Esses
requisitos estdo alinhados a fungéo do projeto bdsico e do projeto executivo na Lei n°
14.133/2021 e a orientagdo do TCU de que o projeto ¢ elemento central para defini¢do do objeto
e do custo da contratagdo futura.
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2.3.5. Enquadramento técnico-juridico do objeto

2.3.5.1. Classificagiio legal do objeto: O objeto da presente licitagdo constitui SERVICO DE
ENGENHARIA, com conteudo também arquitetonico, e ndo obra, porque ndo tem por
finalidade a execugdo material da reforma, mas sim a elaboragdo dos estudos, levantamentos,
projetos, especificagdes e orgamento que irdo subsidiar a futura intervengao fisica. Além disso,
enquadra-se, por sua natureza, no campo dos servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, ja que a propria Lei n° 14.133/2021 inclui entre eles os
estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos e projetos executivos, e o TCU ressalta
que esses servigos devem ser licitados por concorréncia ou, em situagdes proprias, concurso,
ndo se confundindo com servigos comuns passiveis de pregéo.

2.3.5.2. O servi¢o de engenharia objeto da presente licitagio ¢ ESPECIAL, e ndo comum,
porque envolve o desenvolvimento de solugdes especificas e integradas para um edificio
pablico existente, com diagndstico predial, concepg¢do arquitetdnica, compatibilizagdo
multidisciplinar, atendimento a acessibilidade, seguranga contra incéndio, conformidade
urbanistica e definicdo técnica de futura reforma. Ndo se trata, portanto, de servigo
objetivamente padronizavel apenas por especificagdes usuais de mercado. Essa conclusdo €
compativel com a orientagdo do TCU de que o pregdo ndo se aplica a servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual nem a obras e servigos especiais de
engenharia.

2.3.5.3. A contratag¢iio nio se caracteriza como de grande vulto. Independentemente do valor
exato que venha a ser apurado na estimativa da contrata¢do, o objeto em exame corresponde a
servigo técnico de projetos e estudos para uma uUnica edificagdo municipal, sem qualquer
indicativo de aproximagdo aos patamares legais de grande vulto, os quais sdo atualizados
anualmente por decreto do Poder Executivo federal. Em razdo disso, ndo se aplicam as
consequéncias juridicas proprias das contratagdes de grande vulto, como seguro-garantia de até
30% com cldusula de retomada por essa razdo especifica.

2.3.6. Regime de execu¢io recomendado

2.3.6.1. O regime de empreitada por preco global, por se tratar de servigo técnico cujo escopo
pode ser definido com precisdo satisfatoria a partir de produtos e etapas claramente
identificdveis, com prego certo e total, vinculado a entregdveis completos e verificaveis. A
empreitada por prego global ¢ indicada quando as quantidades dos servigos podem ser definidas
com precisdo, ao passo que a empreitada por pre¢o unitario se mostra mais apropriada a objetos
sujeitos a variagdes fisicas relevantes de quantitativos, o que € tipico de obras e reformas
executivas, e ndo da elaboragdo de estudos e projetos. No caso presente, a medigdo e o
pagamento devem ocorrer por etapas concluidas e aprovadas, como levantamento/diagndstico,
anteprojeto, projeto basico, projeto executivo, projetos complementares e consolidagdo
orgamentaria final.
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2.3.7. Sustentabilidade, impacto ambiental, acessibilidade e inclusdo

2.3.7.1. A solugéio devera incorporar, no nivel de projeto, os requisitos de sustentabilidade e
acessibilidade ja delimitados no ETP, em conformidade com os principios do art. 5° da Lei n°
14.133/2021 e, especificamente para obras e servigos de engenharia, com o art. 45, que exige
observancia a destinagdo ambientalmente adequada de residuos, mitigagdo ambiental, redugdo
do consumo de energia e recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protegdo do
patrimonio cultural e acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
Assim, os projetos deverdo contemplar, quando tecnicamente cabivel, solugdes de eficiéncia
energética e hidrica, especificagdes voltadas a durabilidade e baixa manutencdo, diretrizes de
gerenciamento de residuos da futura obra e atendimento integral as exigéncias de acessibilidade.
2.3.7.2. No tocante ao licenciamento ambiental e a demais aprovagdes setoriais, recomenda-
se distinguir a responsabilidade institucional da responsabilidade técnica: caberd, em regra, ao
ente contratante ou ao futuro ente executor da obra promover formalmente os requerimentos
perante os Orgdos competentes; a contratada incumbird elaborar os estudos, desenhos,
memoriais e documentos técnicos necessarios as aprovagdes que integrem o escopo do contrato.
Nio se recomenda impor certificagdes ambientais privadas especificas, como condigdo
obrigatéria, quando a mesma finalidade puder ser atingida por requisitos de desempenho e
conformidade técnica menos restritivos ao mercado.

2.3.8. Tecnologias e metodologias recomendadas - vistoria técnica

2.3.8.1. Recomenda-se o uso preferencial de BIM, ao menos para compatibilizagdo e
coordenagdo das disciplinas, sempre que isso se mostrar técnica e economicamente vidvel, em
linha com a diretriz legal de uso preferencial da Modelagem da Informagédo da Construgdo e
com a politica publica federal de disseminagdo do BIM. Entretanto, por se tratar de contratagdo
municipal e de objeto que pode ser atendido por mercado regional heterogéneo, ndio se
recomenda tornar o BIM integral e proprietirio requisito eliminatério absoluto, sem
demonstra¢do concreta de que a exigéncia ndo restringird indevidamente a competitividade.
2.3.8.2. Assim, a solugdo pode admitir BIM como diferencial ou exigéncia parcial de
interoperabilidade, mantendo-se, no minimo, a obrigatoriedade de arquivos editaveis usuais,
PDF/A e matriz formal de compatibilizagdo.

2.3.8.3. A vistoria técnica

a) E facultado e recomendavel a realizagdo de vistoria nos locais onde serdo executados os
servigos, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegagdo posterior por desconhecimento das condi¢des locais;

b) A ndo realiza¢do da visita ndo admitira a CONTRATADA qualquer futura alegacéo de ébice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execu¢do do objeto ou obrigagdo decorrente desta
contratacao;

¢) A vistoria devera ser agendada com o setor de administragdo da Cdmara Municipal, através
do e-mail: administracao@camarafariasbrito.ce.gov.br.

3. DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ESTIMATIVA DA DESPESA
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3.1. As despesas resultantes do presente objeto correrdo a conta da seguinte classificagdo

orgamentaria:
ELEMENTO
DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE DE
DESPESAS
3.3.90.39.00
01.01.01.031.0001.2.001 RECURSO PROPRIO 3.3.90.36.00

3.2. Valor global estimado: (SIGILOSO).

Justificativa quanto ao sigilo do or¢amento: O valor estimado da contratagdo possuira carater
sigiloso para os demais licitantes e para o pregoeiro, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno, na forma do art. 24 da Lei 14.1 33/21,
considerando as seguintes justificativas:

A Lein® 14.133/2021, que estabelece as normas gerais das licitagdes e contratos administrativos,
dispde expressamente que “Desde que justificado, o or¢amento estimado da contratagdo
poderd ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informagdes necessdrias para a elaboragdo das propostas”|...] e o sigilo ndo
prevalecera para os 6rgdos de controle interno e externo.

No caso em andlise, trata-se de contratagdo que envolve objeto de natureza técnica especializada,
cujos custos podem variar significativamente entre os potenciais licitantes, em razdo de
particularidades como estrutura de pessoal, metodologia de trabalho, estratégias operacionais e
abrangéncia dos servigos. A divulgagdo prévia do valor estimado da contratagdo, neste cenario,
poderia comprometer a formagdo de precos verdadeiramente competitivos, uma vez que 0s
licitantes poderiam simplesmente balizar suas propostas no teto orgamentario da Administragéo,
em vez de oferecer pregos com base em seus custos reais e em busca da melhor condigdo
possivel para o contratante. Além disso, a publicizagdo do or¢amento pode facilitar
comportamentos conluio entre empresas participantes, ferindo os principios da isonomia e da
selegdo da proposta mais vantajosa, pilares centrais da nova Lei de Licitagoes.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido tem admitido a possibilidade de sigilo do
valor estimado, desde que adequadamente fundamentado, como estratégia legitima de protegdo
da economicidade nas contratagdes publicas. Em decisdes como nos Acorddo 232/2022-TCU-
Plenario e Acorddo 2080/2012-TCU-Plenario, o TCU reconheceu que a divulgagdo antecipada
dos valores estimados pode reduzir a competitividade, induzir sobrepre¢o nas propostas e, em
certos casos, facilitar conluios entre licitantes. Inclusive a pratica tem se revelado, inclusive no
ambito do préprio 6rgdo, que a manutengdo do sigilo do orgamento estimativo tem sido positiva
para Administragdo, com a redugdo dos pregos das contratagdes.
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Nesses precedentes, o Tribunal destacou que o interesse publico pode ser melhor resguardado
com o sigilo temporério do orgamento, desde que 0 mesmo seja disponibilizado apds a fase de
lances ou julgamento, garantindo-se a transparéncia em momento oportuno.

A doutrina especializada também corrobora esse entendimento. O jurista Marcal Justen Filho
(Comentdrios a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos: Lei 14.133/2021. Sdo Paulo:
Revista dos Tribunais, 2022) sustenta que a légica do sigilo reside em evitar que o or¢amento
estimado seja usado como referéncia artificial pelos licitantes, o que comprometeria a eficiéncia
do certame.

Dessa forma, ao manter o valor estimado sob sigilo até o momento oportuno, a Administragéo
Publica busca resguardar a integridade do processo licitatério, estimular a apresenta¢do de
propostas mais vantajosas, prevenir a cartelizagdo do certame e assegurar que 0s recursos
publicos sejam utilizados de forma mais eficiente. O sigilo néo se trata de restricdo a
transparéncia, mas de um mecanismo legitimo de planejamento estratégico, amparado pela
legislagdo vigente, pela jurisprudéncia consolidada e pela melhor doutrina. Assim, a adogéo
dessa medida atende aos principios constitucionais da eficiéncia, isonomia, legalidade,
economicidade e supremacia do interesse publico, conferindo maior robustez técnica ao
processo e credibilidade aos resultados da licitag@o.

Cumpre destacar que tdo logo se esgote a fase competitiva de pregos do certame, ou da
negociagdo, serd permitida a abertura do sigilo dos custos na forma recomendada no Acérdao
2190/2024-Plenério do TCU, sob a relatoria do Min. Augusto Nardes.

3.3. Metodologia do or¢camento:

3.3.1. As pesquisas de mercado, para aferir a vantajosidade da contratagdo, diante das
particularidades da especificagdo do objeto, ndo foi possivel a realizagdo da pesquisa por meio
dos parametros na forma prevista nos inciso I, Il e Il do § 1°. art. 23 da Lei 14.133/2.021, sendo
realizado através de através do inciso I'V pesquisa com fornecedores, através solicitagdo feita
por e-mail, onde a escolha dos fornecedores foi feita a partir do cadastro de fornecedores com
base no site de transparéncias dos municipios do estado do Ceard disponivel em:
https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/index.php/localizar, e consulta junto ao banco de
dados de fornecedores do 6rgdo, refletindo desse modo valor usualmente praticado pelo
mercado, como também o atendimento ao que preconiza o artigo 23 da Lei 14.133/2.021.

Demonstrativo da memoria de cdlculo FINAL:

Item Especificacdo Resumida Und. | Qtde.

1. |Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e |Servigo| 01
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos bdasicos e executivos
(arquitetdnico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias
completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1. NATUREZA: Considerando o descrito supra, os servigos, objetos desta contratagdo, t€m
natureza de servigos especial de engenharia, tendo em vista que por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, haja vista que constituem servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nos termos do art. 6°, inciso XXI, b) c/c inciso X VIII, a) ambos
da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.1.1. Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
documentos a titulo de habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Requisitos técnicos:

a) Deverdo ser fixados requisitos técnicos de qualificag@o técnica para fins de selegdo do futuro
contratado, como também para contratagdo da equipe profissional de execug¢do dos servigos,
objetivando garantir a qualidade minima necesséria na execugdo do contrato.

Profissional habilitado: Profissional técnico com registro ativo e regular no respectivo
conselho de classe (CAU ou CREA).

Certidio de Acervo Técnico (CAT): Documento emitido pelo conselho competente que
comprove a experiéncia do profissional em servigos compativeis com o objeto contratado.

Compatibilidade do projeto: A CAT apresentada devera referir-se a projeto arquitetonico
compativel com o objeto contratual.

Vinculo profissional: Comprovagdo de que o profissional detentor da CAT mantém vinculo
técnico ou profissional formal com a empresa proponente (ex.: contrato de trabalho, sociedade
ou termo de responsabilidade técnica).

Dos Profissionais a serem utilizados na execuc¢iio: O(a) CONTRATADO(A) devera possuir
em seu quadro técnico os seguintes profissionais, ou outros devidamente registrados e
autorizados pelo respectivo Conselho de classe competente para atuar em atividade congénere:
01 (um) Arquiteto.

ARQUITETO

O arquiteto devera ter inscri¢do no Conselho de classe competente, para atuar junto & elaboragéo
de projetos técnicos arquitetdnicos (basicos e executivos), projetos de planejamento urbano e de
infraestrutura urbana e rural, memoriais descritivos, gerenciamento e compatibilizagéo de projetos
em BIM (Modelagem da Informag@o da Construgdo), quando for o caso.
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4.3. Requisitos econdmico-financeiros

Deveré ser previsto no instrumento convocatério que a empresa licitante demonstre ter
capacidade econdmica para fins de contratar com o municipio através da apresentagio do
Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma prevista em lei, devidamente registrado no
6rgdo competente, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um). Relativo aos indices - ndo seja atendido, devera a
licitante alternativamente apresentar Patrimdnio Liquido Minimo néo inferior a 10% (dez por
cento) da estimativa de custos devidamente comprovado através da apresenta¢do do balango
patrimonial.

Justificativa Da Exigéncia Dos Indices Financeiros:

I) indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obriga¢des, com
vencimento neste periodo.

11) indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo,
sendo que:

Resultado da Liquidez Corrente:

-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagéo das
obrigagdes.

-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo sdo equivalentes.

-Se menor que 1: N#o haveria disponibilidade suficientes para quitar as obriga¢des a curto prazo,
caso fosse preciso.

I11) O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes. Para os trés indices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" ¢
recomendavel & comprovagdo da boa situagdo financeira (o que demonstraria um equilibrio nas
contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria a
condi¢do da empresa. Mas ha excegoes.

>> Justifica-se tal exigéncia, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de
aplicabilidade destas férmulas, e assim, ficando comprovado que a exigéncia dos indices se faz
necessario ante a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira do (a) empresa (s)
participante (s) na perspectiva de execugdo de um possivel futuro contrato com a Administragéo
Publica. Logo, entende-se que as exigéncias acima, atendem aos padrdes de requisitos
demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em
tese, a saude e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado com base no
Acérddo 5026/2010-Segunda Camara-TCU | Relator: AUGUSTO SHERMAN.

4.4. Requisitos fiscais e trabalhistas
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A empresa licitante devera possuir regularidade nas habilitagdes fiscal, social e trabalhista. Sob
nenhuma hipétese o 6rgdo homologara o processo caso essas certiddes de regularidade ndo
tenham sido apresentadas;

Tais condi¢des devem ser mantidas durante todo o periodo de contratagéo, sob pena de rescisdo
contratual.

A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitago.
Podendo ser exigido caso o procedimento adotado seja por meio de contratagéo direta.

Na hipétese de haver alguma restrigéo relativa a regularidade fiscal quando da sua comprovagéo,
sera assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagéo
da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.5. Requisitos administrativos

Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual descumprimento
das condi¢des para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impega,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pelo 6rgdo contratante, conforme o caso.

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio
majoritéario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responséavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio
majoritério.

4.6. Requisitos temporais:

4.6.1. A contratagio sera por até 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogével, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n® 14.133 de 2021.

4.6.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.7. Da Execugio dos Servigos:

a.1) A execugdo dos servigos objeto da futura contratagdo devera ser realizada, em regra,
diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com formagdes
técnicas adequadas e experiéncias anteriores na execugdo de servigos técnicos semelhantes,
observadas rigorosamente as especificagdes, prazos e condigdes contidas nos projetos técnicos
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(e documentos de especificagdes), como também todas demais condi¢des e encargos de
contratagdo fixadas no texto base do Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT (NBR
12212, NBR 12244 e outras) e em conformidade com as legislagdes Federais e Estaduais, que
dispdem sobre a administragdo, prote¢do e conservagdo das aguas subterrdneas, as normas
regulamentares de seguranga e salde no trabalho, entre outras;

a.2) Também devera fazer parte integrante do escopo das obrigagdes da futura contratagdo o
fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos técnicos, memorial
descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual devera ser composto da obrigagdo de
fornecimento de todo o ferramental e demais equipamentos de infraestrutura para execugdo dos
servigos, como também de equipamentos de seguranga do trabalho, fardamentos, alimentagéo
e encargos da méo de obra, nos termos da legisla¢@o.

b) Requisitos Legais:

b.1) Registro ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CREA;

b.2) Atendimento as normas brasileiras (ABNT) aplicéaveis, quais sejam: ABNT NBR 6492
(documentagdo técnica para projetos arquitetonicos e urbanisticos/requisitos), ABNT NBR
13531 (elaboragdo de projetos de edificagdes — atividades técnicas), ABNT NBR 13532
(elaboragdo de projetos de edificagdes — arquitetura), ABNT NBR 16747 (inspegéo predial —
diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento), ABNT NBR 9050 (acessibilidade a
edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos), ABNT NBR 9077 (projeto de saidas
de emergéncia), ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tensdo), ABNT NBR 5419
(protegdo contra descargas atmosféricas) e ABNT NBR 5626 (sistemas prediais de dgua fria e
agua quente — projeto, execugdo, operagdo e manutengdo)

b.3) Cumprimento da legislagdo trabalhista e tributaria vigente;

b.4) Estar em dia com as obrigagdes fiscais, sociais e trabalhistas.

b.5) Elaborar os projetos de arquitetura dentro dos padrdes recomendados pelo Decreto Federal
n° 7.983, de 8 de abril de 2013 e suas alteragdes com base no Decreto Federal n°. 1.997, de 16
de abril de 2024. As planilhas or¢amentérias deverdo ser completas, detalhadas por item,
unidade, quantitativo, custo unitério, custo total, BDI, encargos e fonte de pregos, utilizando
preferencialmente referéncias oficiais de custos de engenharia, especialmente SEINFRA/CE,
SINAPI ¢, quando couber, SICRO, com complementagdo por composi¢des analiticas e
pesquisa idonea para itens ndo contemplados. A verificagdo objetiva ocorrerd por conferéncia
das fontes, datas de referéncia, memorias de célculo e composi¢des unitarias. A justificativa
técnica € assegurar precisdo orgamentaria, comparabilidade de pregos e aderéncia a disciplina
legal aplicével as obras e servigos de engenharia;

b.6) A contratada devera identificar e observar, desde a etapa diagnostica, as exigéncias do
Codigo de Urbanismo e Obras do Municipio de Farias Brito, do Plano Diretor Municipal e das
regras de uso e ocupagdo do solo aplicaveis ao imdvel, inclusive quanto a condicionantes
urbanisticas, limites, alinhamentos, acessos, aprova¢do municipal e eventuais restri¢des
incidentes sobre a érea;

b.7) Exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara.
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¢) Documentacio técnica minima a entregar: Além das pegas graficas e textuais, a contratada
devera entregar: relatorio fotografico; levantamento “as built” da situagdo existente; memoriais
descritivos; memérias de célculo; especificagdes técnicas; caderno de encargos; planilhas
editaveis; cronograma; quadro-resumo de dreas; matriz de licengas; relagdo de normas adotadas;
e arquivos digitais em formato PDF/A e em formatos editdveis usuais de mercado, vedada a
limitag@o a software exclusivo de uma tnica marca. E desejavel a entrega adicional em formato
interoperavel aberto, como IFC, quando a metodologia empregada o permitir. A verificag@o
objetiva ocorrera pela conferéncia dos arquivos e do checklist de entregaveis. A justificativa
técnica é garantir usabilidade, transparéncia, preservagdo documental e independéncia
tecnologica da Administragdo.

4.7. Requisitos operacionais

4.7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

4.7.3. Inicio da execucdo do objeto: até 10 dias da assinatura do contrato.

4.7.3. A execugdo dos servigos sera orientada por uma metodologia integrada, preventiva e
colaborativa, com foco na conformidade legal, na eficiéncia administrativa e na geragéo de
valor publico.

4.7.4. Todas as visitas devem ser previamente acordadas e aceitas pela fiscalizagdo, a fim de
garantir que serdo produtivas e atenderdo as areas.

4.7.5. Todas as comunicagdes entre as dreas demandantes e a contratada devem ser informadas
ao fiscal do contrato para registro e controle.

4.7.6. A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos
em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento,
de que venha a ter conhecimento durante a execugdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo
de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

4.7.7. O objeto desta contratagdo néo envolve regime de dedicagéo exclusiva de mdo de obra.
A execugdo dos servigos sera realizada de forma programada, conforme cronograma, ou por
demanda especifica, sem a necessidade de alocagdo continua de pessoal da contratada nas
dependéncias da Administragdo para execugdo exclusiva das atividades contratadas.

4.7.8. A execugdo dos servigos se da por resultados e manifestagdes técnicas.

4.7.9. A contratada possui autonomia na gestdo de seus recursos humanos.

4.7.10. inexiste alocag¢do exclusiva e integral de profissionais a disposi¢do da Administra¢@o.

5. DAS CONDICOES E PRAZOS DE EXECUCAO/PRESTACAO

5.1. Local de execucio do Objeto

5.1.1. Os servigos presenciais deverdo ser executados no proprio enderego da CONTRATANTE
prestagdo de servigos “in loco” na Camara Municipal de Farias Brito, localizado a Rua da
Independéncia, 190, Nova Esperanga, Farias Brito - CE, 63185-000.

5.2. Forma de execu¢iio, acompanhamento e fiscalizacio da prestacdo dos servigos:

5.2.1. A execugdo dos servigos licitados podera ser feita em sua totalidade, de acordo com a
necessidade do 6rgdo interessado durante o prazo de contratagdo, mediante a expedigdo de
periédicas de ORDENS DE SERVICO/AUTORIZACOES DE EXECUCAO/NOTAS DE
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EMPENHO, pelo 6rgdo demandante, constando a relagdo e a quantidade de Servigos a serem
executados.

5.2.2. A execugdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por servidor do orgdo
demandante, o qual devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e
correta execugdo para fins de pagamento.

5.2.3. A presenga da fiscalizagdo do 6rgdo demandante ndo elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.

5.2.4. Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer bem que ndo
esteja de acordo com as exigéncias, bem como, determinar prazo para readequagdo de servigo
eventualmente fora de especificagao.

6. DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

6.1. Da forma de recebimento (provisério e definitivo)

6.1.1.Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da conclusio da
execugdo mensal, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
acompanhado do relatério da sua execugdo, pelo(a) responsével pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

6.1.2.Os Servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificagio da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

6.1.3.0 recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, ap6s a
verificagdo da prestagdo dos servigos e consequente aceitagio mediante termo detalhado.
6.1.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso I do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo mé4ximo para o recebimento
definitivo sera de até 05 (cinco) dias uteis.

6.1.5.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

6.1.6.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133. de 2021. comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.1.7.0 prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

6.1.8.0O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

6.1.9.P6s conclusdo dos procedimentos quanto ao recebimento, serdo realizados os atos
correspondentes a liquidagdo e pagamento da despesa.
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6.2. Forma de pagamento

6.2.1. A liquidagdo da despesa e o pagamento serdo efetuados na proporgdo de execucdo dos
servigos, em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, mediante a constatagdo da entrega definitiva, através de atesto do recebimento dos
servigos e o encaminhamento da documentagio necesséria, observada todas as disposigdes
pactuadas, bem como, a ordem cronoldgica de pagamentos, definida pela Administragdo.
6.2.2. Para fins de instrugéo dos procedimentos de pagamento, além dos documentos citados no
subitem anterior, o fornecedor devera enviar obrigatoriamente a comprovagao da regularidade
fiscal e trabalhista, constante da seguinte documentagéo:

a)  Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via tnica, devidamente atestada pelo gestor do
contrato;

b)  Provade Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
em relagdo as contribui¢des sociais;

¢)  Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;

e)  Prova de Regularidade relativa ao FGTS;

f)  Prova de Regularidade relativa a Justica do trabalho (Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT).

6.2.3.0 setor competente quanto aos pagamentos realizard a consulta dos documentos
apresentados por meio de verificagdo on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2.4. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situago ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.2.5.Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgdos responséveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.2.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

6.2.7.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situago.

6.2.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

6.2.9. Quando do pagamento, seré efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagio aplicavel.
6.2.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

6.2.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
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contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. O contrato produzird seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigorard, de acordo com o seguinte descritivo:

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS PRAZO DE EXECUCAO
Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados
de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagdo
de levantamentos técnicos, estudos preliminares, | Por até 06 (seis) meses, a
elaboragdo de anteprojeto, projetos bésicos e executivos | contar da data de assinatura do
(arquitetébnico e complementares), projetos legais e | termo de contrato.
planilhas or¢amentdrias completas, destinados a reforma
do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.

8. REQUISITOS ESPECIFICOS DO PROCEDIMENTO

8.1. Da forma de apresentagiio das propostas

8.1.1.Na proposta de pregos deverd constar as especificagdes detalhadas do item, quantidade
solicitada, o valor unitério e total, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas,
encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os servigos, mesmo que
ndo estejam registrados neste documento.

8.1.2. A proponente deverd garantir a execugdo dos servigos sem qualquer imperfeigio, e se
caso constatado alguma imperfeigdo, terdo os servigos questionados/devolvidos, e a licitante
submetida as penalidades da Lei.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo, caso haja, serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstincias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse
fim.

9.4.0 o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano
de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagéo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugéo da
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contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.7. O fiscal do contrato acompanharé a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo.

9.8. O fiscal do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessério para a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133. de 2021, art. 117, §1°).

9.9. Identificada qualquer inexatid4o ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notifica¢des
para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corrego.

9.10. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar deciséo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.12. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo
contratual.

9.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengéo das condigdes de habilitagdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizago
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

9.14. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.15. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ORDEM DE SERVICO/AUTORIZACAO DE
EXECUCAO/nota de empenho, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag#o. .
9.16. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
9.17. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugio contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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9.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

9.20. O fiscal administrativo do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou
prorrogagdo contratual.

9.21. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administragao.

10 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

10.1. Este objeto serd realizado através de processo de contratagio por DISPENSA
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, COM DISPUITA, sob regime de execugio
indireta: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

10.2. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E
CONTRATACAO

10.2.1. Previamente a andlise da habilitagdo e celebragdo do contrato, a Administragio
verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Lista de fornecedores penalizados, mantido pela contratante.

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio
majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pritica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive, por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritério.

10.2.1. Caso conste na consulta de situagdo do interessado a existéncia de ocorréncias
impeditivas indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3.0 interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa
de contratagdo.

10.2.4. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante no
sistema provedor da licitagdo eletronica, ou encaminhar, quando solicitado pela Administrago,
a respectiva documentagdo atualizada.
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10.2.5. Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

10.2.6. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o interessado for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.2.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do
do recolhimento dessas contribuigdes.

10.2.8. Serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, na forma prevista abaixo.

10.2.9. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

PARTIC IPAQAO DA PESSOA JURIDICA
10.2.9.1. Habilitacfo juridica:

A). Representante legal: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

B). Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

C). Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

D). Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores; '

E). Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser4 considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

F). Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

G). Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

H). Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971.
OBS: Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidag¢do respectiva.
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10.2.9.2. Habilitac#o fiscal, social e trabalhista

A). Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

B). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

C). Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS):

D). Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

E). Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

F). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

G) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, mediante
apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e Certiddo Negativa de Inscricdo de
Débitos na Divida Ativa;

H). Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

[). O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscrigédo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.2.9.3. Qualificaciio Técnica:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

a) Prova de Registro da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em que conste
responsavel(eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da
licitagdo, em plena validade.

a.1). Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentago, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil e/ou no Estado do Ceara.

b). Indicagéo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo,
bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 67, da Lei N° 14.133/2021,
apresentando, no minimo, o seguinte:

b.1). Equipe minima:

- Arquiteto

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéneia N 190, Bairro Nova Esperanca, Farlas Brito - Ceara, Cep: $3185-000
(©)/camaramunicipalferiasbrito (§)/Camaramunicipalit (5)/camaramunicipaldefariasbrito (@) cmiariasbrito. ce@gmai.com



Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

¢). Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT), que comprove(m) ter a licitante
capacidade operacional na execugdo de projeto de caracteristicas técnicas equivalente ou
superior as do objeto ora licitado, emitido por conselho profissional correspondente.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

d) Prova de Registro do responsével técnico expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade;

e). Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na 4rea de engenharia civil
ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Cimara Especializada do CREA da
respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto do certame, emitida pelo CREA ou CAU do responsével técnico, que
comprove a execugdo de servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto da presente contratagdo, inclusive deve constar na Certiddo de Acervo Técnico (CAT).
f). A comprovagdo do vinculo do profissional de que trata o subitem “d”. deste termo ser feita
da seguinte forma:

I). Para sécio, mediante a apresentagdo do contrato social e aditivos;

IT). Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de elei¢do e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente.

IIT). Se o responsavel técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagio se dara
mediante a apresentagdo da cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) -
devidamente assinada ou Contrato de Prestagdo de Servigo em vigor celebrado de acordo com
a legislagdo civil.

IV). Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura firmada por engenheiro civil ou arquiteto
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo técnico,
informando que o mesmo assumird a responsabilidade técnica dos servigos licitados, caso a
licitante se sagre vencedora do certame.

g). O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deveré(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administrago.

10.2.9.4 - Qualificaciio Econémico Financeira:
I) A habilitagdo econdémico-financeira serd aferida mediante a apresentagio da seguinte
documentagdo, nos termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021:

a). Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
exceto as sociedades cooperativas, conforme dispde o art. 4° da Lei n°® 5.764/1971. No caso de
pessoa fisica ou de sociedade simples, certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante.

a.1). Na auséncia da certiddo negativa, o licitante em recuperagdo judicial devera comprovar o
acolhimento judicial do plano de recuperagdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperagdo extrajudicial deverad apresentar a
homologagdo judicial do plano de recuperagéo.
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b). Balan¢o patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contibeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, devidamente registrado no orgdo
competente, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) maior que 1 (um).

I) Quando S.A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e paragrafo 5°, da
Lei Federal N° 6.404/76).

IT) Quando outra forma societaria, balango acompanhado de cépia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Didrio do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2°, do Decreto-lei N°
486/69), autenticado pelo 6rgdo competente do Registro do Comércio ou Cartério Competente,
devidamente assinado por profissional reconhecido pelo conselho regional de contabilidade.
¢). Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera a licitante
alternativamente apresentar Patriménio Liquido Minimo néo inferior a 10% (dez por cento) da
estimativa de custos devidamente comprovado através da apresentagéo do balango patrimonial.
d). Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

e). Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), devera
apresentar o balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis,
acompanhados do recibo de entrega de escrituragdo contdbil digital, respeitada a INRFB
vigente.

f). As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.3. PARTICIPACAO DA PESSOA FiSICA:

a). Representante legal: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

b). Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas;

¢). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagiio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d). Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

e). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

f). Apresentar profissional Responsivel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil
ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Cimara Especializada do CREA da
respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanca, Farlas Brito - Ceara. Cep: 6&'&‘5«000
@)« icipalfariasbrito. (§)/C cipaif (3)/c icipaldetariastrito {8 emiariastito ce@gmai.com




Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

executado servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto do certame, emitida pelo CREA ou CAU do responsavel técnico, que
comprove a execucdo de servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto da presente contratagéo, inclusive deve constar na Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

). certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante.

h) declaragdo de que atende os requisitos do edital ou do aviso de contratagio direta;

I) declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica.

11.1. DA PARTICIPACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

A) As MICROEMPRESAS, ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverdo apresentar
declaragdo formal de enquadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, junto aos documentos
de habilitagéo.

B) Sera exigida a comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, mesmo que esta apresente alguma restrigéo. Neste caso, sera concedido o prazo
de 5 (cinco) dias tteis para sua regularizagdo, prorrogéveis por igual periodo, cujo termo inicial
se dard no momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, consoante o artigo
43 da Lei Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014.

C) Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.3006, a
comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de assinatura do contrato.

D) Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasido de participagdo neste
procedimento, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagio de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrig¢o.

E) Havendo alguma restri¢do na comprovagio da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis (Lei n° 123/2006 e suas alteragdes), contado a partir do momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagio da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

F) A néo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/21.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS:

12.1. Mapeamento de Riscos: O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133/2021 estabelece a
obrigatoriedade da anélise e do gerenciamento de riscos como elemento integrante da fase
preparatoria das contratagdes realizadas mediante procedimento licitatorio.

12.3. Todavia, no presente caso, a contratagdo sera realizada por meio de dispensa de licitagdo
em razdo do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, aplicavel aos
consorcios publicos enquanto integrantes da Administragdo Publica indireta.
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12.3. Nessas hipoteses, o art. 72 da referida lei define os documentos que devem instruir o
processo de contratagdo direta, ndo prevendo expressamente a obrigatoriedade de elaboragdo
formal do mapa de riscos como requisito essencial para a validade do procedimento.

12.3. Considerando a natureza do objeto prestagdo de servigos técnicos especializados de
carater predominantemente intelectual bem como o reduzido grau de risco operacional,
financeiro e ambiental envolvido, entende-se que a formalizagdo de matriz estruturada de riscos
podera ser dispensada, sem prejuizo da observancia dos principios da cautela, da eficiéncia e
da seguranga juridica.

12.4. Ressalta-se, contudo, que eventuais riscos inerentes a execu¢o contratual serdo
acompanhados no dmbito da gestdo e fiscalizagdo do contrato, em conformidade com os arts.
117 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, assegurando controle e monitoramento adequados
durante a execugio.

12.5. Do aviso de Dispensa de Licitagiio: A presente contratagdo enquadra-se na hipétese de
dispensa de licitagdo prevista no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em razio do valor
estimado. Considerando, ainda, as disposi¢gdes da Resolugdo Legislativa n° 005/2023, de 15 de
agosto de 2023, que regulamenta a dispensa de licitagdo na forma eletrénica no Ambito da
Céamara Municipal de Farias Brito, o procedimento sera realizado por meio de sistema de
dispensa eletronica, observando-se as regras especificas estabelecidas para essa modalidade.
12.5.1. Nos termos do §3° do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 3°, inciso II, da referida
Resolugdo Legislativa, a contratagdo sera precedida de divulgagdo de aviso de dispensa
eletrénica, com a disponibilizagdo das informagdes necessarias a participagdo dos interessados,
incluindo a especificagdo do objeto, condi¢des da contratagdo e critérios de julgamento,
assegurando-se prazo minimo de 3 (trés) dias tteis para apresentagio de propostas.

12.5.2. A operacionalizagdo do procedimento ocorrerd em ambiente eletronico proprio, com
envio de propostas e eventual fase de lances, conforme disciplinado na regulamentagao interna,
garantindo maior competitividade, transparéncia e rastreabilidade dos atos praticados no
certame.

12.5.3. A adog@o da dispensa eletronica visa ampliar a competitividade mesmo nas hipoteses de
contratagdo direta, possibilitando a Administragdo a obtengdo da proposta mais vantajosa, em
conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e selegéo da melhor proposta.
12.5.4. Dessa forma, a Cdmara Municipal de Farias Brito promover4 a divulgagio do aviso no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e/ou em seu sitio eletrénico oficial, bem
como no sistema eletronico adotado, oportunizando a participagdo de interessados e
assegurando que a selegéio da proposta vencedora observe critérios objetivos de julgamento e
atendimento integral as exigéncias técnicas estabelecidas.

Sao anexos deste Termo de Referéncia:
a) ANEXO I: Minuta do Contrato;

Farias Brito - CE, em 15 de abril de 2026.
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ANEXO I - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, E A
EMPRESA ........ exssassussssssssassmasssEsTIIIS

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito pablico interno,
com sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanga, na Cidade de Farias Brito, Ceara, cep:
63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo
seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(8) .oeeeveeeeeeeeeeeenn. inscrito(a) no CNPJMF sob o
N° e , sediado(@) Na ....ccceeeeeeeeeeireereren, 5 CIM sivssscisiassiseaseesaresoees doravante
designado CONTRATADO, neste ato representada por ..............cceeeveuevvueennnn. (nome e fungdo
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n° ............coceeevveneene... e em observancia as disposi¢des
da art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em razo do valor estimado. Considerando, ainda,
as disposi¢des da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de 15 de agosto de 2023, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletronica de Licitagdo N°. ... ...,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de , nas condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratagdo:

ITEM DESCRICAO UNID | QTD | VR. UNIT. VR. TOTAL

1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo;

1.3.2. Edital de Licitagdo ou Dispensa Eletronica de Licitagdo;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. A contratagdo serd por 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogével, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n® 14.133 de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO

CONTRATUAIS
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3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condigdes
de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. A CONTRATADA NAO poderd subcontratar a prestagdo dos servigos, conforme
justificativas constante no Estudo Técnico Preliminar — ETP.

5.  CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.1.1. O valor global para a contratagdo é de R$ ( ),
perfazendo um valor mensal de R§ XXXXXX (XXXXXX).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

5.2.3. Justificamos a ndo adogdo do Cartdo de Pagamento previsto no art. 75, § 4°, da Lei n°
14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a auséncia de regulamentagio
municipal sobre a matéria, e pela auséncia de operacionalizagdo de tal sistematica pelas
institui¢des financeiras legalmente estabelecidas na sede do municipio.

5.2.4. Os pagamentos serdo efetuados em parcela tinica que serd paga ap6s a entrega total dos
Servigos.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgéo contratante
atestar a execucdo do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicag@o do indice IGP-M/FGV de corre¢do monetaria.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratagdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
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5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagio
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deveré
realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais para: a) verificar a manutengéo das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagio em
licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagdo de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.4.8. Néo havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto aos
sitios eletronicos oficiais.

5.4.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo
aplicavel.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento sero
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengéo tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, ou seja, a data da pesquisa constante no Mapa Comparativo de
Precos.

6.2. Apés o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicagdo, do indice IPCA/FGV exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a0 CONTRATADO a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste poderé realizado por apostilamento ou por aditivo.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Sdo obrigac¢des do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

7.7. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;
7.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do 6rgdo para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

7.10. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

7.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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7.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lein® 14.133/21.

7.13. A Administragdo néo responderé por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigag¢des constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representé-
lo na execugdo do contrato.

8.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11);

8.5. Alocar os empregados necessérios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugfo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administrag@o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.8. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade junto aos sitios eletronicos oficiais,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da execugdo do fornecimento, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

8.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos Servigos
e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.17. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na
contratacdo direta;

8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

8.20. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Uinico);

8.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndio seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, I1, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagéo, independentemente de declarag@o ou de aceitagdo expressa.
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9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

9.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagio formulados.

9.9.0 Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
Justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administra¢do nas hipoteses previstas na LGPD.

9.12. O contrato est4 sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverio ser comunicados
a autoridade nacional.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Néo havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

2) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugio do contrato;

i) fraudar a contratag@o ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagio;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii) Declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d,
e, f'e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

@) moratéria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;

2) morato6ria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, at¢ o méximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

3) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

4) compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto;

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

11.4. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

11.5. Antes da aplicagdo da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
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11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderad ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

I1.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgdos de controle.

11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Pablica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
I1.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

11.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

11.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obriga¢des de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orgamentérios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipétese ocorrerd na préxima data de aniversério do contrato, desde que
haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses
de antecedéncia desse dia.
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12.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apo6s 2 (dois)
meses da data da comunicagio.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.6. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa niio ensejard
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.10. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.11. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.12. Indenizag¢des e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Cémara deste exercicio, na dotagio abaixo discriminada:
Elemento de Despesa:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO € obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publica¢do deste instrumento nos termos e
condigdes previstas na Lei n® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO
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17.1. E eleito o Foro da Justiga do Municipio de Farias Brito-CE Se¢#o Judiciaria do Cear4 para
dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°da Lei n® 14.133/21.

Farias Brito/CE, de de 20.....

CONTRATANTE: CONTRATADA:
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS FINAL
(CONSOLIDADA)

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE/CE.
Processo: DISPENSA DE LICITACAO N° <N DO PROCESSO>
Razio Social:

CNPJ:

Endereco: CEP: Fone: Fax:

E-mail:
Representante legal:

OBJETO: <OBJETO>, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DO EDITAL.

N.° DESCRICAO UNIDADE| QTDE VL. VL.
UNITARIO| TOTAL

'Valor Total RS

VALOR TOTAL: RS ...coooovrvvvceeeners (o)
VALIDADE DA PROPOSTA: XX (XXXXXX) dias.
PRAZO DE EXECUCAO: ..o,
Observagoes:

* O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitagio e cumprira todas as obrigacdes
contidas no anexo I — Termo de Referéncia deste edital.

e  Independente de declaragdo expressa, fica subentendida que no valor proposto estdo incluidas
todas as despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infrac¢do;

- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos
causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente da execugdo dos Servicos.

Local/Datas: ..........ceeerueee 3 iossesesiiss de iisiicesenes de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsivel legal
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- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragdo;
- Seguros em geral, da infortunistica ¢ de responsabilidade civil para quaisquer danos e
prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente da
execugdo dos servigos.

Mauriti/CE, 5 de maio de 2026.

CICERO AU Dlgm; TR Ao S
MARANHAO ! ',-"w DC MONAG 04308041337 O
MORAIS:0450984 13 i £ . - e dovmarc

37 eocer e, 9810

Forth Construgdo Locagio ¢ Empreendimentos LTDA
53.388.982/0001-05

CONSTRUTORA

Enderego: R. Frco. Das Chagas Sampaio, 478, Sala 09, Cesar Nascimento, Maurit/CE | Tel.: (88)
8152-7787 | E-mail: ciceroaudisiomorais@gmail.com
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ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA)

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
Processo: DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° 005.04/2026-DE

Razdo Social: Forth Construgdo Locagdo ¢ Empreendimentos LTDA

CNPJ: 53.388.982/0001-05

Enderego: R. Francisco das Chagas Sampaio, 478, sala 9, Cesar Nascimento, Mauriti/CE,
63210-000

Fone: 88 9 8809 9998

E-mail: ciceroaurisiodemorais@gmail.com

Representante Legal: Cicero Audisio Maranhio de Morais

OBIJETO: Contratacdo dc scrvigos técnicos cspecializado intcgrados de cngenharia ¢
arquitetura, compreendendo a realiza¢do de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragﬁo de anteprojeto projetos ba’micos e executivos (arquiteténico e

reforma do pré(ho -sede da Cimara Municipal de Farias Brito/CE.

Nl)

DESCRIC UNID.| QTDE. VL.
UNITARIO

VL. TOTAL

01 [Servigos técnicos especializado integrados de engenharia ¢ Ser 01 |R$ 12.500,00
quitetura, compreendendo a realizacdo de levantamentos|
écnicos, estudos preliminares, elaboracéo de anteprojeto, projetos
asicos e executivos (arquitetdnico e complementares). projetos|
egais e planilhas orcamentdrias completas, destinados a reforma
o prédio-sede da Camara Mumc1pa1 de Par1as Bnto/CE

'Valor Total

R$ 12.500,00

RS 12.500,00

PRAZO DE EXECUCAO: A oxeh ugac [ ﬁiscrﬁyos Hcitados podera ser feita em sua
totalidade, de acordo ergagmggsggdo durante o prazo de
contratagio, ~medianté.- 4. EXpadigio i z\ §*.de ORDENS DE
SERVICO/AUTORIZACOES DE EXECUCAO/NOTAS DE EMPENHO, pelo
0rgdo demandante, constando a relagdo e a quantidade de servigos a serem executados.

Observagdes:
e O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitagdo e cumprira todas as
obrigagdes contidas no anexo I — Termo de Referéncia deste edital.
¢ Independente de declaragdo expressa, fica subentendida que no valor proposto
estdo incluidas todas as despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as
relacionadas com:
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

Enderego: R. Frco. Das Chagas Sampaio 478, Sala 09, Cesar Nascimento, Mauriti/CE | Tel.: (88)
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PROVA DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA
DISPENSA ELETRONICA N2 005.04/2026-DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 1404.01/2026

PROPONENTE: Forth Construgo Locagdo e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 53.388.982/0001-05

1. OBJETO

Comprovagdo da exequibilidade da proposta apresentada para a contratacdo de servicos
técnicos especializados de engenharia e arquitetura, conforme edital.

2. DO VALOR PROPOSTO

A empresa apresentou proposta no valor global de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais).

O valor estimado da contrat.
a aproximadamente 49,7% do
indicio de inexequibilidade,

5.125,00, sendo que a proposta corresponde
ado, situando-se no limite considerado como

Entretanto, conforme serd d
com a estrutura da empresa

* Execugdo por etapas com otlmrzacao de tempo
* Padronizagdo de processos técnicos

Tal modelo permite significativa reducdo de custos sem prejuizo da qualidade.

4. COMPOSICAO DE CUSTOS |
4.1. CUSTOS DIRETOS

* Engenheiro/Arquiteto responsavel técnico: R$ 4.000,00
* Apoio técnico (desenhos, modelagem, etc.): RS 2.000,00

Enderego: R. Frco. Das Chagas Sampaio,478, Sala 09, Cesar Nascimento, Mauriti/CE | Tel.: (88)
8152-7787 | E-mail: ciceroaudisiomorais@gmail.com |
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* Levantamentos e visitas técnicas: RS 1.000,00
Subtotal: RS 7.000,00
4.2. CUSTOS INDIRETOS

* Despesas administrativas: RS 1.500,00
* Tributos e encargos: RS 1.500,00

Subtotal: RS 3.000,00
4.3. RESULTADO (MARGEM)
* Margem operacional: R$ 2.500,00

5. JUSTIFICATIVA DO PRECO

O valor reduzido decorre de

* Equipe prépria ja remune
* Estrutura operacional existen
* Experiéncia prévia na execugs
* Baixo custo fixo da empresf
* Uso de ferramentas prépria

ssidade de novas contratacdes

os similares

execucao contratual.

6. CAPACIDADE TECNICA

e S
A empresa possui:

* Profissionais habilitados junto ao CREA/CAU
* Experiéncia comprovada em servicos técnicos similares
* Estrutura suficiente para execucdo integral do objeto

7. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE
Declaramos que dispomos de todos os recursos humanos, técnicos e operacionais

necessarios para execugdo do objeto, sem dependéncia de terceiros que comprometam
os custos apresentados.
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8. CONCLUSAO

A proposta apresentada:

v/ Cobre integralmente todos os custos do contrato
Vv N3o apresenta valores simbdlicos ou incompativeis com o mercado
v/ E plenamente exequivel

Atendendo integralmente as exigéncias do edital e da Lei n® 14.133/2021.

Mauriti/CE, 6 de maio de 2026

QICERO AUDISIO MARANHAO DE MORAIS
Data: 06/05/2026 10:00:15-0300
Verifique em https://validar iti gov.br

Forth Construca cdo e Empreendimentos LTDA
82/0001-05
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT - CAT COM REGISTRO D
Resolugdo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 C R EA'C E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacéo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugao e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descricdo(6es) abaixo.

Profissional: DEBORA FURTADO NOBREGA
Registro: 362563CE RNP: 0621094021
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, POS-GRADUAGAO LATO SENSU ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Numero da ART: CE20241348556 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/01/2024  Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUSER CONSTRUGAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Contratante: Francisco Aeliton Alves da Nébrega CPF/CNPJ: 311.807.953-34
Enderego do contratante: AVENIDA Dr. Fernandes Teles Cartaxo Ne°: 1043

Complemento: Bairro: Bela Vista

Cidade: MAURITI UF: CE CEP: 63210000

Contrato: Celebrado em: 18/01/2024

Valor do contrato: R$ 1.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Fisica

Agéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA Marechal floriano N°: 396

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: MAURIT! UF: CE CEP: 63210000
Coordenadas Geogréficas: 07°23'23.00"S, 38°46'33.00"W

Data de inicio: 18/01/2024 Concluséo efetiva: 27/12/2024

Finalidade: Comercial

Proprietério: Francisco Aeliton Alves da Nébrega CPF/CNPJ: 311.807.953-34

Atvidade Técnica: 14 - Elaboragao ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 1025.00 metro quadrado; 14 - Elaboragdo CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1025.00 metro quadrado; 14 - Elaboragdo CONSTRUGAO CIVIL >
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL 80 - Projeto 1025.00 metro quadrado; 14 - Elaboragdo
CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto
1025.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO
>#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execugéo de obra 1025.00 metro quadrado; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL
> EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execugéo de obra 1025.00 metro quadrado; 16 - Execugdo CONSTRUGAQ
CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL 49 - Execugdo de obra 1025.00 metro quadrado; 16 -
Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 49 -
ExecugZo de obra 1025.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execugéo de obra 1025.00 metro quadrado; 16 - Execugdo AGRIMENSURA > LOCAGAO DE
OBRAS CIVIS > DE LOCAGAO TOPOGRAFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execugéo de obra 1025.00 metro quadrado;

e ObSOrvagdes

Projeto elétrico, hidro sanitario e execugéo de uma obra comercial com érea de 1.025m?2.

Informagdes Complementares
+ CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br

Comens Regionsi e =ngemnanm o
Agrommia 40 Coars

Impresso em: 07/02/2025, as 11:55.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 C R EA-CE 355696 202
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara / 5

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 355696/2025
07/02/2025, 11:42
6BZ3Z

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado A autenticdade desta Certiddo pode ser verificada em: http:/crea-
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6BZ3Z
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

@ exatiddo das informagdes nele constantes. £ de responsabilidade

deste Conselho a verificagio da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alterag&o
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - C! CREA-CE
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br

Comenc Regionside Tngennam o
Agronomia do Ceard

Impresso em: 07/02/2025, as 11:55.
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ATESTADO TECNICO

Atesto para os devidos fins, gue o Srta. Débora Furtado Nébrega - CPF
059.647.993-02, Eng? Civil RNP~ 062109402-1, executou 3 obra de construcdo de um
prédio para fins comerciais, localizada na Rua Marechal Floriano n® 396 - Centro ~
Municipio de Mauriti - Estado do Ceard, conforme ART de execu¢da n® CE20241348556,

Concluo informando ainda gue todos os servigos foram executados de acordo
com os itens descritos na planitha de servicos em anexo e cumptiram fielmente todas as
técnicas de seguranca vigentes em nasso pals;, ndo restando nada mais a ser executado,
portanto, atesto o recebimento definitivo da obra.

PROPRIETARIO: FRANCISCO AELITON ALVES DA NOBREGA - CPF: 311.807.953-34

OBRA: CONSTRUCAD DE UM PREDIO PARA FINS COMERCIAIS

ENDERECO OBRA: RUA MARECHAL FLORIANG, N2 396 - BAIRRO CENTRO - MAURIT! ~ CEARA
INICIO DA OBRA: Sexta feira; 19 de janeiro de 2.024

FINAL DA OBRA:; sexta feira, 27 de dezembro de 2.024.

REGISTRADA EM: Sexta feira, 19 de Janeirc de 2,024

DATA DO RECEBIMENTO DA OBRA: sabado, 01 de fevereiro de 2.025,

ART EXECUCKO: CE20241348556.

RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAO: DEBORA FURTADO NOBREGA

RNP: 062109402-1
EMPRESA EXECUTORA DA OBRA:
CONSTRUSER - CONSREUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 08.701.148/0001-00
ENDERECO: RUA HENRIQUE ALENCAR, 45 - SALA - 02 - CENTRO ~ MAURIT] < CEARA

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado a Certiddo n° 355696/2025, emitida em

07/02/2025

sl

PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

mem| c6o DESCRIMINACAO SERVICO uNin] QuANT 8

-~

[001  Grupo: SERVICOS PRELIMINARES $

|

. 8

DEMOUICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS ®

1001 CI046 [ 1BROCIMENTO EM ESTRUTURA METALICA N R0 §

DEMOUCAD DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICA ) e o 838

2.00 | CI045 | £ STRUTURA MDEIRA s igad § g8t

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ 83

4.00 1 1043 REAPROVEITAMENTO ha3 153,60 §§ §‘§

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE tSEs

"/ G _ S

4,00 | C1086 |, o\ oer M2 | 102500 88 g

5.00 | 2717 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADD M3 11,40 3 g ‘S?,
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (PORTOES DE

.00 | 2206 : 2 g

C2206 | ROLAR) s o s

8

o

1

§

(o]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br

Comenc Regonaide Tgennam o
Agromomia 4o Cears

Impresso em: 07/02/2025, as 11:55.
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PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

mem | coD DESCRIMINACAO SERVICO UNID| QUANT 2
83
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAG §° 8
00 LCOMRY o e M3 215,10 o8 E
800 | C1630 |LOCACAQ DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 | 102500 o g o
o
o
002 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA % g §
1.00 | c2790 | ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE " P £Ig
2.01 & 4.00m 2 08
REATERRO COM COMPACTACAOC MANUAL @ ©o
A 4 s C C
200 | C2921 1 NTROLE, MATERIAL DA VALA A i g s .
ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, £ 68
3.00 | CO330 [ QUISICRO M3 307,50 g §§
4.00 | C2860 [LASTRO DE AREIA ADGUIRIDA M3 16,80 é ° .
© 0
003 Grupo: FUNDACOESE ESTRUTURAS §§3§
© o I
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA e S83d
L2309
100 €004, o L nceanA M3 18,16 28ES
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM THOLO
2.00| €4592 |CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E M3 45,40
AREIA 1:4
3.00] 0215 [ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 7.872,00
4.00] C0214 [ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6.3 A 10,0mm KG | 4.448,00
5.00] C0217 |ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG | 1.024,00
6.00| COB36 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARC MANUAL M3 15,82
CONCRETO P/VIBR, FCK 35 MPa COM AGREGADO .
7.00 | COBAS|, oo M 183,41 ]
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, s
B.00 | Q051 o0 - 1amm UTIL 3X M2 930,00 E
| 9.00 | C4417|LAIE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m| M2 183,04 §
I'el
N
10.00] C1603| “ANCAMENTO F APLICACAQ DE CONCRETO C/ i e 5
FLEVACAQ 8 g
LANCAMENTO E APLICACAQ DE CONCRETO S/ g N8
11.00| ca60a| o (B M3 8323 § 3
- k=]
5 =
EXECUGAQ DE SOLO CIMENTD NO TRACO DE 1:10 - g § E
12.00| XX0XC ” 3 <Rgo
00 X000 16| HORAMENTO DE SOLO EM FUNDACAD M 10080 A g <8
H
8 &3
004 Grupo: PAREDES E PAINEIS g
%
@
8
£
:
o]

Pagina 4111

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
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oy [ TELHA TERMOISOLANTE {TERMOACUSTICA] REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFRIOR

2,00 | XXXXX [PLANA, REVESTIDA COM ESPESSUREA DE O,50MM, COM PRE- M? 855,00
PINTURA DE COR BRANCA NAS DLIAS FACES, NUCLED £M
POLISOCANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE CE 50MM.

Pagina 511

Péging 3 de 8

PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

TEM| COD DESCRIMINACAO SERVICO UNID| QUANT

ALVENARIA DE THOLO CERAMICO FURADO
1.00| CO074 | (9x19x13)coy C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 1.392,67
HIDRATADA ESP=20tm

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
2:00 {C0073 {{Bx19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 180,03
HIDRATADA ESP.=10cmi [1:2:8})

(005 Grupo: ESQUADRIAS E FERRAGENS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
vinculado & Certiddo n° 355696/2025, emitida em

1.00 | C4426 IPORTA TIPO PARANA {0,70 % 2,10 m), COMPLETA 1 1,00
FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA

200 [C13861 sowa S0jm E=10mm (25,20m?) “ S

300 | caya |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLRA (0 90KZ.100m| o .
Vi 8
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA {0.70X2.10)m &

P 1 XXX

400 E=10mm (JATEADO - FOSCO) 9 i S
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1 FIXA E 1 5

5:00 | XXX |0 - ORRER) - (1,50m X 1,00m) E<8mm £ B
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1 FIXA E 1

6.00 | 0000 | DECORRER) - (0, 70m X 0,60m) E=8mm (MTROS DOS | 1 3,00
WC's)
PORTAQ DE FERRO DE ENROLAR AUTOMATICO ¢/

7:00 XXX | i\ TURA ELETROSTATICA (6,00 x 4,000m e a0
PORTAO DE FERRO DE ENROLAR MANUAL C/

800 | X000 o1\ TURA ELETROSTATICA (3,00 x 3,00km - 2 FOLHAS | & Le0

0,00 | cro70|PORTA DE FERRO EM CHAPA - 01 FOLHA DE ABRIR | o -

{1,00%2,10)m

006 Grupo: COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DF COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSUS PERFIS METALICOS,

1.00 | C5216 JCHAPAS METALICAS, MAQ DE OBRA, TRANSPORTE COM KG 13.425,00
GUINDASTE, SATEAMENTO E PINTURA ~ FORNRCIMENTO E

INSTALAGAOQ

07/02/2025, 11:55

Certiddo n° 355696/2025
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CR,_E_ﬁ:S_E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br R
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PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

mem| coo DESCRIMINACAQ SERVICO UNID| QUANT
CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA

3.00 | c1004| ETALICE M 43,00
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26

4.00 | COBBL | e o NVOLVIMENTO 50cm M %0
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26

500 [ €283 | o VOLVIMENTO 33¢m " 138,00

007 Grupo: REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PEN. TRACO 1:3 £SP.= Smm

CHAPISCO £/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

000035 PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO 3 330.00

1.00|CO776 M2 2.030,02

2.00C0O781 M2 130,00

vinculado a Certiddo n° 355696/2025, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
07/02/2025

EMBOCO €/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
4,00 | €3029 PENEIRADA, TRACO 1:4 Mz | 203002
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.
5.00 | C4432 |CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEIS/PEL] M2 774
4 P/ PAREDE
REJUNTAMENTO Cf ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA
6.00 | €1123 |ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm {800 | MR 77,10
£m?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
008 Grupo: PISOS INTERNOS / EXTERNOS g
1.00 | €3132{BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) NP 150,00 b
CONCRETO P/VIBR,, FCK 35 MPa COM AGREGADOD " §
2.00 | COBAS|, oo M 150,00 :
TELAQ-283; ESPACAMENTO {10x10) DIMEN.{ 2,4546,00)m - @ o
300 ] 000, o s o NEVAMADD) KG 3.954,00 §
PISO CIMENTADO €/ ARGAMASSA DF CIMENTO F " N S
400 [ CI915 1) oeia $/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP,= 2,0cm d AL 8 g N §
: PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. " gfgo
500 | C19201, 5, MENTS (INTERNG) o e 8 5‘:!,- E‘E’
N :’l H
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO ¢/ ARG, PRE- tSEs
e X we 9
600 | 300214 5ricADA - P/ PISO (SOBRE A LAJE - ESCRITGRIOS) | ™2 b 5 £
»
3 5%
8
@
8
o
=
:
o]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
Tel + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br
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PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

ITEM | coo DESCRIMINACAQ SERVICO UNID| QUANT

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
7.00 | €1123 |ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30%30 cm (900 M2 132,08
cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

PISO PODOTATIL EXTERNG EM PMC ESP. 3CM,
8.00 | C4624 [ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E M2 8,40
ASSENTAMENTO)

009 Grupo: INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA,

vinculado & Certiddo n° 355696/2025, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,

100 | CO349 1o ADA HORIZONTAL AN 3
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO
200 | CA6421 ) o priRA FRONTAL) " A 8
"/ 3,00 | CO515 |CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS UN 5,00 g
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 THOLO S
4.00 | co605 | L UN 2,00 5
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X SOMM,
500 | CA926 1) - ABAMENTO BRANCO {GRELHA OU TAMPA ceaa) | N .0
6.00 | C5050|CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 181 UN 1,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (8"} -
7.00 | €1550 JUNTA C/ANEIS UN 8,00
500 levses '{r:' ;'vc BRANCO C/INSPECAQ P/ESGOTO D=100mm GN 300
8
406 | coiaz ?;?ucl\o EXCENTRICA P/ESGOTO D=100mm x SOmm| 500 s
5
10.00| C4388 |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 10,00 8
]
11.00| C4669 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2°) UN 3,00 §
BANCADA EM GRANITD P/ [ AVATORIO), INCL. LOUCA | ) N
12.001 €3996{ 0 ANCA E ACESSORIOS 58 i g . N %
BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. 826
d 7 T® 9
13.00| C39971 0\ 184 DE ACO INOX E ACESSORIOS = H &n "ég
, 14.00| C1995 |PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA UN 360 g g gs
~/ 15.00] CA670 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm UN 300 §S3 'é
2 = £o09
16.00| c2167|REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D - 400 3 5%
25mm (1) g
17.00] C2158 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm {1") UN 2,00 g
g
[
o
€
:
o]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br




Pagina 811

Pagina 6 de 8

PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

TEM| COD DESCRIMINACAQ SERVICO UNID| QUANT 9 GE
= L 9
& -
18.001 c2170 |REGISTRO 13& PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= | 501 So%
20mm {3/4") g o
o
16.00| C2255 |SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA {15X15)cm S/ALCA| UN 3,00 g E g
cC N
20.00| C2381 [ TE PVC S0LD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 6,00 2E¢
o< ©
21.00 | C1560 {JOELHO REDUCAD PVC SOLD./ROSCA, D=25mmX1/2" | UN 8,00 9 o 8
22.00| C0953 [COTOVELD PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UN 8,00 g g =
23.00 | £3590 [TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 30,00 8£8
24.00 | C3591 [TUBQ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm {1 1/2°) M 30,00 s 52
25.00| €3592 [TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"] M 12,00 gu g
26.00] €3561 [TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 50,00 g 2 q
27.00 | €3442 [CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 2.00 359 g
28,00 | XXXXX |CAIXA D"AGUA EM FYBERGLASS - CAP, 2000L UN 1,00 S g § S
L
010 Grupo: INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS. weso
1.00 [ €1184 [ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA M 200,00
2.00 | C1187 [ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm {1} ™M 60,00
2.00 | C1188 {ELETRODUTO PVC ROSC, D= 40mm (1 1/4") M 63,00
4,00 | 1189 [FLETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2°) ¥ 50,00
5.00 | €1190 |ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm {2} M 54,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO
6.00 | €1155 HO00X100Mm M 80,00
7.00 | €4377 [CABO EM PVC 1000V 2,5mm? v 1.000,00 g
8.00 | CO554 [CABO EM PVC 1000V 4,0mm? M 800,00 5
9.00 | CO556|CABO EM PVC 1000V 6,0mm? M 300,00 E
10.00] €0547 [CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 260,00 g
11,00] COS50|CABO EM PVC 1000V 16MM2 ¥ 220,00 g
3 'e]
i2.00] Citan %SAJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO s .00 E
No
0 n v
SO P g;s:umon TRIPOLAR €M QUADRO DE DISTRIBUICAQ R .00 g o8 E
<83
DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRQ DE oy |
14.00| C1098 DISTRIBUICAO 32A UN 5,00 % g SE
W, DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 8Ss%e
15,00 CLO% |1y sTRiBUICAO 254 o il 558
DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 58
6,00 CLP3% DISTRIBUICAO 20A s 16:00 8
@
g
o
i
:
o]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
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PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS
ITEM| COD DESCRIMINAGCAQ SERVICO UNID} QUANT 2gE
38
§°¢
DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO D 8.2
: : N 0 S
17.001 C1093 |y rriBUICAO 16A ke i 0§
18.00| C4792 |TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 20,00 = g o
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES F TOMADA S8
1900/ C1483 | | oo at 10A 260V UN 6,00 283
INTERRUPTOR UMA TECLAS SIMPLES E TOMADA eIg
3000 C1498 |y ERSAL 10A 250V N 10680 go8
21.00| C4752 |[TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V UN 4,00 g
22.00 | C2484 |TOMADA 2 POLCS MAIS TERRA 20A 250V UN 4,00 é 2.
23.00| €4762 |CAIXA DE LIGACAO PVE 4°x2" UN 34,00 £83
24.00] C5176 |CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMINIO UN 23,00 05 ®
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 € ©
25.001 C2068 | 1y1/1c5e5 3324332x95mm, €/ BARRAMENTO RN 100 ES® 0
QUADRO DE DISTRIBUICAD DE LUZ EMBUTIR ATE 36 8T 8L
26.001 C2065 |1 1c e 457%332X95mm, €/ BARRAMENTO unN 1,00 b é% g
QUADRO DE FORCA DE EMBUTIR ATE 48 DIVISOES @ e ER
27.00) AQO95 | 5 ¢y 000,18}, COM BARRAMENTO DE 1°x1/8". UN 1,00 - °
AR Ioaa ATE:!RAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD | e
3/48" x 3.0m .
25.00 ] XXX [PAINEL LED LUX EMBUTIR - 24W-1680 LUMENS UN 14,00
30.00} XXXX |PAINEL LED LUX EMBUTIR - 18W-1260 LUMENS UN 6,00
31.00] 00X |REFLETOR TR LED 150 - 12000 LUMENS UN 42,00
MEDICAC TRIFASICA INSTALADA EM MURQ - SAIDA
32.00{ CATBLI oo ANEA UN 1,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE
?3:00] 4582 | 1ensR0 - DPS's - 40 KA/840V e o :
-]
34,00 | XXXX [PARA-RAIOS TIPO FARADAY (GAIOLA DE FARADAY) | UN 1,00 §
[
8
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES °
3500 | CO327 | 5 ppeRWELD P/PARA-RAIOS w 5 “g’
[031 Grupo: PINTURA 5 N3
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMADS s 3856
100 [ 1208 cca o pyA M 2.030,02 g ;‘ég
2.00 | C1615 [LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS M2 | 2.02002 4 g 22
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS X 888o
200 | £1207 |0y cracen acRiticA M 197,02 g's ¢
.. |LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS 58
400 | ¢ C 2
00 | CI616 0 rcen M 197,02 s
§
(4
o
T
§
o}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
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PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS
ITEM| €OD DESCRIMINACAO SERVICO UNID| QUANT 2§ E
882
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO §© S
L & O o =
3.00 | C1279 | ook M 4,20 o8 E
S -
[01Z Grupo: SERVICOS DIVERSQS g E g
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - @ § S
100 | C4285 | £ ORNECIMENTO E MONTAGEM i 90 L %
wn
2.00 | C3089 |GUARDA CORPO EM TUBD DE ACO INOX (VARANDA) | M 19,30 § @
@ o
[
3.00 | C0924 |CORRIMAO EM TUBQ DE ACO INOX M 7,20 g s :
C @
4.00 | C1898 |PECAS DE APQIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 2,40 & “g’; g
Luwp@
5.00 | C1628 |LIMPEZA GERAL M2 1.025,00 s ® O
ET®
Mauriti - Ceara, 01 de fevereiro de 2025 3588
/ ooy
- 2538
B2E5
FRANCISCO AELITON ALVES DA
CPF311 807 953.3¢
PROPRIETARIO OBRA
8
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Declaracdo

Eu, Patrick Kalley Bandeira Pereira de Albuquerque — Engenheire Civil, RNP: 2117133002 ,
CPF: 059.273.163-44, corroboro a veracidade das informagBes do atestado emitido pelo
contratante relativa 3 obra de PROJETO ELETRICO, HIDROSANITARIO E
EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL, constantes na ART CE20241348556, bem
como a inexisténda de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infragéo ao
art. 299(1) do Cédigo Penal, instituido pelo Decreto-Lei n® 2.484/1940, e ao art.10, inciso I,
alinea “b”(2), do Cédigo de Etica Profissional, instituido pela Resolugdio n® 1.002/2002 do
CONFEA,

Mauriti - Cearé, 01 de fevereiro de 2.025.

Docunmento assiaado digitalmente

PATRICK KALLEY BANDEIRA PEREIRA DE ALBUQ!
Dl 09/02/2025 10:13:31-0300

Verifique ém https://vatidar.ia gov.br
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vinculado a Certiddo n° 355696/2025, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
07/02/2025

Assinatura digital (profissional com-as mesmas atribui¢des do requerente da CAT)

Nome Legivel: Patrick Kalley Bandeira Pereira de Albuquerque
Titulo do Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 211713300-2

Certiddo n® 355696/2025
07/02/2025, 11:55
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R E A_C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 355363/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacéo(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugado e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descrigéo(des) abaixo.

Profissional: DEBORA FURTADO NOBREGA
Registro: 362563CE RNP: 0621094021
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, POS-GRADUAGAO LATO SENSU ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Numero da ART: CE20241552838 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 10/12/2024  Baixada em: 29/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participag&o técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FORTH CONSTRUGAO LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Congregagdo Crista do Brasil CPF/CNPJ: 10.669.106/0001-36
Enderego do contratante: AVENIDA SENHOR MARTINS N°: 663

Complemento: Bairro: SERRINHA

Cidade: MAURITI UF: CE CEP: 63210000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA JOAO BARBOSA N° SN

Complemento: DISTRITO DE PALESTINA DO CARIR| Bairro: CENTRO

Cidade: MAURITI UF: CE CEP: 63210000

Coordenadas Geograficas: 07°28'20.39'S, 38°46'12.02'W

Data de inicio: 03/12/2024 Concluso efetiva: 11/12/2024

Finalidade: Religioso

Proprietario: Congregagéo Cristé do Brasil CPF/CNPJ: 10.669.106/0001-36

Atividade Tecnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS
URBANAS 49 - ExecugZo de obra 284.40 metro quadrado;

. Observagées
PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA DO ESTACIONAMENTO.

Informagées C ! s

* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 355363/2025
11/02/2025, 17:48
Wx947

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wx847

Juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade

deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderéd a validade, caso ocorra qualquer alterag&o
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CREA-CE
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br

Comenc Regnide Tagemna o
Agromomia 6o Ceard

Impresso em: 11/02/2025, as 17:50.




Declaracao

Eu, Patrick Kalley Bandeira Pereira de Albuquerque — Engenheiro Civil, RNP: 211713300-2 ,
CPF: 059.273.163-44, corroboro a veracidade das informagdes do atestado emitido pelo
contratante relativa & obra de PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DE UM

ESTACIONAMENTO constantes na ART N° CE20241552838, bem como a

de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infragdo ao art. 299(1) do
Cddigo Penal, instituido pelo Decreto-Lei n® 2.484/1940, e ao art.10, inciso I, alinea “b”(2),
do Cédigo de Etica Profissional, institufdo pela Resolug&o n° 1.002/2002 do CONFEA.

Mauriti, 04 de fevereiro de 2.025.

Dacumentd assinado digitalinente

PATRICK KALLEY BANDFIRA PEREIRA DE AL BUQ
Data: 04/03/2025 19:27115-6500

erifique s ntns fatidar. it gov. br

Assinatura digital (profissional com as mesmas atribuicdes do requerente da CAT)

Nome Legivel: Patrick Kalley Bandeira Pereira de Albuquerque
Titulo do Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 211713300-2

inexisténcia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 L-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 11/02/2025, as 17:50.

2
3
c
5]
O
2
[°)
©
£
[2]
D
o
o
@
@©
5
c
3
c
)
L
c
@
£
=
8
©
2
w

w £
§0
o3
OE
£
© s
@ .
0
§o
SN
O =
=M
28
0
&
¢
2
c ]
® ©
2
c
w o
(&)
3w
TS
c®
L5
[~
o c
s

11/02/2025, 17:50

Certidd@o n°® 355363/2025
Chave de Impresséo: Wx947
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Administrativa de Mauriti - CE
CNPIME: 10,106 669000§-36
Avenida Senhor Martins, 663 - Serrinha, Mauriti - Ceard - CEP: 63210-000
ATESTADO TECNICO

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. DEBORA FURTADO NOBREGA, CPF 059.647.993-02,
Engenheira Civil, RNP — 0621094021, executou a obra de PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA DE UM
ESTACIONAMENTO, na Rua Jodo Barbosa, S/n°, Centro, Distrito de Palestina do Cariri, Mauriti/CE,
conforme ART DE PROJETO E EXECUGAO N° CE20241552838.

Concluo informando que os servigos foram executados em sua plenitude de acordo com os itens
descritos na planilha de servigos anexa e em cumprimento as normas da ABNT e legislagdo especifica
vigente, tendo sido concluidos nos prazos estabelecidos e estando em perfeitas condicdes de

funcionamento.
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vinculado a Certiddo n° 355363/2025, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
11/02/2025

1.0bjeto do contrato: PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA DE UM ESTACIONAMENTO

2. Endereco: RUA JOAO BARBOSA, S/N°, CENTRO, DISTRITO DE PALESTINA DO
CARIRI, MAURITI/CE

3.Contratante: CONGREGAGAO CRISTA DO BRASIL

4.CNPJ: 10.669.106/0001-36

5.Empresa Contratada: Forth Construgéo Locagio e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 53.388.982/0001-05

6.ART n®: CE20241552838

7.Responsavel Técnico: ENGENHEIRA CIVIL DEBORA FURTADO NOBREGA
CREA 362563CE—~ RNP 062109402-1

8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
Foram realizadas de acordo com a PLANILHA ABAIXO, elaborada pelo responsavel
técnico da CONTRATANTE.

Certiddo n° 355363/2025
11/02/2025, 17:50

9.Periodo de participagéo nos servigos: Inicio dia 03/12/2024 e Término dia 11/12/2024.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
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Comenc Ragonai 06 Zngeanan ¢
Agromomia do Cears

Impresso em: 11/02/2025, as 17:50.
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Administrativa de Mauriti - CE
CNPIME: 10106 609000136
Avenida Senhor Martins, 663 - Serrinha, Mauriti - Ceard - CEP: 63210-000
PLANILHA DOS SERVICOS EXECUTADOS

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA
>5000 100,00%
M2

RECONFORMACAOQ/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/
REJUNTAMENTO
AGREGADO ADQUIRIDO

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS
URBANAS

1,00x0.35x0,15m

vinculado a Certiddo n° 355363/2025, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
11/02/2025
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LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Mauriti/CE, 22 de janeiro de 2025.

Assinado de forma digital
HALYSSON AMARQ or HALYSSON AMARO

AZEVEDQ:0333620 ‘AZEVEDO:03336205344
5344 Dados 2025.02.11
15:46:11 -03'00'
CONGREGAGAO CRISTA DO BRASIL
CONTRATANTE/PROPRIETARIO
CNPJ N° 10.669.106/0001-36

Certidao n° 355363/2025
11/02/2025, 17:50
Chave de Impresséo: Wx947
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Comens Ragonaice Zngeanams o
Agrommia do Ceart
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PESSOA JURIDICA .
Lei Federal N® 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emisséio: 21/04/2026
validade: 31/03/2027

Chave: 57w87

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO C REA_CE § N° 394793/2026
®

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa n&o se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Cearé - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuigdo(¢des) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

oty AR

Empresa: FORTH CONSTRUGAO LOCAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.388.982/0001-05

Registro: 0010564705

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 05/01/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, PER
CONSTRUGAO DE POGOS DE AGUA, LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAI
AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES,
CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUGOES,
OBRAS DE FUNDAGOES, OBRAS DE URBANIZAGAO RUAS PRAGAS E CALGADAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES
DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS, EDIGAO INTEGRADA A IMPRESSA DE CADASTROS LISTAS E DE PRODUTOS
GRAFICOS, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO
ANDAIMES, PRODUGAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS VAQUEJADAS E SIMILARES, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, ADMINISTRAGAO DE OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICOS DE
ENGENHARIA, LOCAGAO CARROS PIPAS ONIBUS CAMINHOES EM TODAS AS CATEGORIAS, IMUNIZAGAO E CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS E RURAL E ROGOS, SERVIGO DE ORGANIZAGAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIGOES
E FESTAS, SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAGAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, FABRICAGAO DE ESTRUTURAS
PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUGOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA, INSTALAGAO E MANUTENGAO
DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAGAO E REFRIGERAGAO, ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE
INFILTRAGAO E FOSSAS SEPTICAS SUMIDOUROS E POGOS DE ESGOTO, GESTAO E ADMINISTRAGAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA.
SERVIGOS DE MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS.

Enderego Matriz: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO, 478, SALA 09, CESAR NASCIMENTO, MAURITI, CE, 63210000
Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 23/07/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001056663DDCE

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagbes / Notas

<A Ra sl ag. b P

p P | da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos té
quadro técnico.

- A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) a respectiva agdo penal.
- Documento valido em todo territério nacional.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionai na pr te certiddo bém sdo ponsaveis técnil ou integrantes do q técnico das seguint
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):CONSTRUSER CONSTRUGCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME - 08.701.149/0001-00; COMPANY
CONSTRUTORA E SERVIGOS LTDA - 57.125.376/0001-40; ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - 14.308.807/0001-09; MCS CONSTRUGOES E
INCORPORAGOES LTDA ME - 07.279.421/0001-42; CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME - 41.624.494/0001-62; ELO
CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 28.111.124/0001-63; UP PRODUGOES E EVENTOS LTDA - 63.461.216/0001-74;

N P .

dos pr de seu

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2026 (6/6)

Autos de Infraga
Nada consta

ponssvels Técn)
Profissional: DEBORA FURTADO NOBREGA
Registro: 0621094021

CPF: ***.647.993-**

Data Inicio: 23/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certido pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac. com.br/publico/, com a chave: STWE7 |k §
Impresso em: 21/04/2026 s 20:34:30 por. adapt, ip: 177.190.209.65 [m]



Pagina 2/2

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 39479
PESSOA JURIDICA YA CREA-CE Emiss&o: 2130/4320222
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 o 0: 21/

Validade: 31/03/2027
Chave: 57w87

ia e Agr ia do Ceara

h

Conselho Regional de Eng

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuigdo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA

POS-GRADUAGAO LATO SENSU ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: FLAVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Registro: 1622336143
CPF: ***.243.404-**
Data Inicio: 30/01/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuigdo: ARTIGO 5° DA RESOLUCAO 1.073 2016 DO CONFEA PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS DOS ARTIGOS 8°
E 9° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: SAMOEL SOARES ALMEIDA BEZERRA
Registro: 0622727800
CPF: ***.660.283-**
Data Inicio: 26/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Alribuic@o: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N218, DE 29 06 1973, DO CONFEA, COM RESTRICOES PARA PORTOS, AEROPORTO E
BARRAGENS.
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuigéo: Artigo 4° da Resolugéo 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - 1 N©° 394793/2026
PESSOA JURIDICA C REA c E Emissdo: 21/04/2026
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 o de- 31/03/2027
] alida H
Chave: 57w87

haria e Agr: ia do Ceara

Conselho Regional de Eng

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa n&o se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Cearé - CREA-CE,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(¢des) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Aala)
\9)

Empresa: FORTH CONSTRUCAO LOCAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.388.982/0001-05

Registro: 0010564705

Categoria: Matriz

Capitel Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 05/01/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIGOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, PERFURAGAO E
CONSTRUGAO DE POGOS DE AGUA, LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES,
CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE INSTALAGOES EM CONSTRUGOES,
OBRAS DE FUNDAGOES, OBRAS DE URBANIZAGAO RUAS PRAGAS E CALGADAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES
DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSA DE CADASTROS LISTAS E DE PRODUTOS
GRAFICOS, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO
ANDAIMES, PRODUGAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS VAQUEJADAS E SIMILARES, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, ADMINISTRAGAO DE OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICOS DE
ENGENHARIA, LOCAGAO CARROS PIPAS ONIBUS CAMINHOES EM TODAS AS CATEGORIAS, IMUNIZAGAO E CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS E RURAL E ROGOS, SERVIGO DE ORGANIZAGAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIGOES
E FESTAS, SERVIGOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAGAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, FABRICAGAO DE ESTRUTURAS
PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, TRATAMENTO E DISPOSIGAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUGOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA, INSTALAGAO E MANUTENGAO
DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAGAO E REFRIGERAGAO, ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE
INFILTRAGAO E FOSSAS SEPTICAS SUMIDOUROS E POGOS DE ESGOTO, GESTAO E ADMINISTRAGAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA.
SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS.

Endereco Matnz: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO, 478, SALA 09, CESAR NASCIMENTO, MAURITI, CE, 63210000
Tipo de Registro: Registro de Empresa
Data Inicial: 23/07/2024

Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0001056663DDCE

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagbes / Notas
- A capacidade técnico-profissional da emp é comprovada pelo conjunto dos acervos técni dos profissionai t de seu
quadro técnico.

- A faisificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a)  respectiva agao penal.

- Documento vélido em todo territério nacional.

- Esta certiddo perderé a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos el dastrais nela contid:

- Os profissionais constantes na p te certiddo também sdo responsaveis técni ou integrantes do quadro técnico das segui
empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s):CONSTRUSER CONSTRUGAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME - 08.701.149/0001-00; COMPANY
CONSTRUTORA E SERVIGOS LTDA - 57.125.376/0001-40; ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - 14.308.807/0001-09; MCS CONSTRUGOES E
INCORPORAGOES LTDA ME - 07.279.421/0001-42; CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME - 41.624.494/0001-62; ELO
CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 28.111.124/0001-63; UP PRODUGOES E EVENTOS LTDA - 63.461.216/0001-74;

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2026 (6/6)

Autos de Infraga
Nada consta

ponsévels Té
Profissional: DEBORA FURTADO NOBREGA
Registro: 0621094021

CPF: ***.647.993-**

Data Inicio: 23/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO - : N° 394793/2026
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuiggo: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA

POS-GRADUAGAO LATO SENSU ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: FLAVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Registro: 1622336143
CPF: **.243.404-**
Data Inicio: 30/01/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Afribuigéo: ARTIGO 5° DA RESOLUCAO 1.073 2016 DO CONFEA PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS DOS ARTIGOS 8°
E 9° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: SAMOEL SOARES ALMEIDA BEZERRA
Registro: 0622727800
CPF: ***.660.283-**
Data Inicio: 26/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Alribuig@o: ARTIGO 7 DA RESOLUCAQ N218, DE 29 06 1973, DO CONFEA, COM RESTRICOES PARA PORTOS, AEROPORTO E
BARRAGENS.
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuigéo: Artigo 4° da Resolugé&o 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO




AR‘QU!TETO & URBANISTA
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A
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITOICE
REF.: DISPENSA DE LICITAGAO ELETRONICA N° 005.04/2026-DE

PROPOSTA DE PRECOS FINAL CONSOLIDADA

O proponente abaixo identificado apresenta proposta de precos para a contratagdo do objeto da
Dispensa de Licitagdo Eletrbnica n® 005.04/2026-DE, conforme condigGes estabelecidas no
edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAGCAO DO PROPONENTE

Nome: Antonio Jeferson Rocha Feitosa

CPF: 067.671.863-92

Registro Profissional (CAU/CE): A247325-9

Enderego: Rua Padre José Francisco Ferreira, n® 181, Centro
Cidade/UF: Misséo Velha - CE

Telefone: (88) 9 9636-2698

E-mail: Jeffersonrocha23@gmail.com

2. OBJETO

Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizacdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragdo de
anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetonico e complementares), projetos legais e
planilhas orcamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal
de Farias Brito/CE

3. PROPOSTA DE PRECOS

Prestacao de servigas técnicos especializados
integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagédo de
levantamentos técnicos, estudos preliminares,
elaboracgé@o de anteprojeto, projetos bésicos e
01 executivos (arquitetdnico e complementares),
projetos legais e planithas orcamentarias
completas, destinados a reforma do prédio-
sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE,
conforme Termo de Referéncia e edital.

Ser-

vigo 01 |R$15.000,00 |R$ 15.000,00

VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)



JEFFERSON ROCHA

ARQUITETO & URBANISTA

4 . OBSERVAGCOES

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitagdo e cumprira todas as
obrigacdes contidas no anexo I— Termo de Referéncia deste edital.

Independente de declaracgéo expressa, fica subentendida que no valor proposto estio
incluidas todas as despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragéo;
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e
prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente da
execugao dos servigos.

5. DECLARACOES

Declaro que:
« Nos pregos propostos estao incluidos todos 0s custos diretos e indiretos necessarios a
perfeita execugao do objeto;
« Concordo integralmente com as condi¢gdes estabelecidas no edital;
« Comprometo-me a cumprir integralmente as obrigacdes assumidas.

6 .DADOS BANCARIOS

Banco: BB - Banco Do Brasil
Agéncia: 2308-6
Conta corrente: 20.604-0

Missao Velha-CE, 07 de Maio de 2026

Antonio Jefferson Rocha Feitosa

Arquiteto & Urbanista - CAU CE A247325-9
CPF 067 671 863 92
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Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Proviséria n® 2200-2/2001. Sua validade podera
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As orientagBes para instalar o Assinador Serpro e realizar a

validag&o do documento digital estdo disponiveis em:
https://www serpro.gov.br/assinador-digital.
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CERTIDAO DE R me
Conselho de A'&qougsatls‘i'ia e Urbanismo N° 00000

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO

S e T Dowmibor o 510 VNIRRT WO

0001112219

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA
Validade: 29/04/2026 - 30/06/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA encontra-se registrado neste Conselho,
nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que
o Profissional ndo se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAGOES DO REGISTRO

Nome:ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA CPF: 067.671.863-92
Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A247325-9

Data de obtengao de Titulos: 13/01/2020

Data de Registro nacional profissional: 02/03/2020

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Situagao de registro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

Pais de Diplomagao: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
ANOTAGCAO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIGOES

As atividades, atribuicbes e campos de atuagéo profissional sdo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAGOES

- A falsificag@o deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando of(a) autor(a) a
respectiva acdo penal.

- CERTIFICAMOS gue caso ocorra(m) alteragdo(Ges) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valida em todo o territorio nacional.

Certidao n® 1112219/2026
Expedida em 29/04/2026, MISSAO VELHA/CE, CAU/CE
Chave de Impresséo: B1669C

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: https:/isiccau.caubr.gov.br/app/vi no?form=Servicos, com a chave: B1669C
Impresso em: 29/04/2026 as 13:34:28 por: ANTONIO .EFERSON ROCHA FEITOSA, ip: 187.19.186.151
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
Lei N© 12378 de 31 de Dezembro de 2010

L RN
12758

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo
discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtencgao do titulo: 13/01/2020

Registro Nacional: 00A2473259
Data de Registro: 02/03/2020

Validade: Indefinida

ANOTAGAO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT

Ndmero do RRT: 16829429 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 02/05/2026
Forma de registro: RETIFICADOR a 16829429 Participagéo Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Cecape Educacional LTDA
CPF/CNPJ: 36441406000157

AVENIDA Avenida padre cicero N° 3917
Complemento:

Cidade: JUAZEIRO DO NORTE Bairro: SAO JOSE UF: CE CEP: 63024015
Contrato: 010-2026 Celebrado em 01/10/2025

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Inicio: 09/10/2025 Data de Fim: 25/04/2026

ATIVIDADE TECNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetdnico , 150 m?,

Descrigao: ELABORAGAO DE PROJETO DE ARQUITETURA COMPLETO PARA O NPJ-NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS
DA INSTITUICAO
ENDEREGO DA OBRA/SERVIGO

AVENIDA Avenida padre cicero N° 3917

Complemento:

Clidade: JUAZEIRO DO NORTE Bairro: SAO JOSE UF: CE CEP: 63024015
Coordenadas Geogréficas:

DESCRIGAO

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: https:/siccau.caubr.gov br/appivi no?for icos, com a chave: 624012692321436DY192
Impresso em: 02/05/2026 as 12:27: 40 por: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA, ip: 179.144.52.246
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
Conselho de Al&qouglt_aat:ﬁa e Urbanismo N° 0000001112758

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
Lei N© 12378 de 31 de Dezembro de 2010

VA1 0O
202690

001112758

("

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

INFORMAGOES IMPORTANTES
- Esta certido perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizagéo de trabalho de competéncia privativa ou

de atuagao compartilhadas com outras profissGes regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT.

- Declaro expressamente que sdo verdadeiras todas as informagdes constantes neste documento e que as atividades
descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluida(s).

- Vélida em todo o territério nacional.

Certiddo n® 1112758/2026
Expedida em 02/05/2026 12:05:00, MISSAO VELHA/CE, CAU/CE
Chave de Impressio: 624012692321436DY192

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: https:/siccau.caubr.gov br/appivi g no?for icos, com a chave: 6240126923Z1436DY192
Impresso em: 02/05/2026 as 12:27:40 por: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA, ip: 179.144.52.246
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ACERVO
TECNICO

JEFFERSON ROCHA

ARQUITETURA & INTERIORES
CAU-CE A247325-9

LICITACAO — DISPENSA
ELETRONICA N° 005.04/2026

MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE
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Projeto institucional
para o Nucleo de
Praticas Juridicas da
Faculdade CECAPE em
Juazeiro do Norte. Para
esse projeto, criamos
uma arquitetura
moderna e funcional,
aproveitando cada
metro quadrado de
forma estratégica. O
espaco conta com
recepgao, salas de
mediacdo, sala do juri,
espaco de estudo entre
outros, tudo planejado
para a pratica no curso

de direito na instituicao,

com muito conforto e
elegancia!

NOCLEO DE
PRATICAS ARIDICAS

Bhcuisa

CECAP

JUAZEIRD DO NORTE - ¢k



: :&u:mgmgiﬁ.ag%zﬁocﬂa Ceara, :mmenemamwomgd”aouwmw Qwamﬂ
cédula de identidade NO 2008065819-3 SSPDS/ CE, e outorga-lhe o prese

a_&gmo«g@&ﬁw@a«. :

oy,

Juazeiro do Norte - CE, 17 de setembro de 2020,




£ Colégio Cultural MGdulo Ltda - CNPJ: 12.484.705/00

Ministério da Educagao
Centro Universitario de Juazeiro do Norte

Credenciado pela Portaria N© 632 de 06/08/2020 Publicada no D.
Edicao: 151, Secdo 1, pag. 29 de 07/08/2020
Curso de Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado
Reconhecico pela Portaria N°. 520 de 26 de julho de 2018 - DOU NO 146,
mommoruwmwmam 31 de julho de 2018.

Setor de Expedicdo de Diplomas

Tzabel Cristina da Siton Trajano
OPF: 629.884.843-68
Secretdria Académica

@ortania N 010/2020 de 10/08/2020

Nicleo de Registro de Diplomas e Certificados
Diploma registrado sob o N° 003 Fi(s) 002 Livro 01 Processo N
001/2019.2 por competéncia do Ministério da Educagao, nos termos da Lei
9.394 de 20 de dezembro de 1996 e do Decreto n® 9235, de 15 de
dezembro de 2017,

Juazeiro do Norte-CE, 17 de setembro de 2020.

2l
e Eu&% YVieira Rodrigues
CPF: 743.029.574-68
Coordenadors do Niicleo de Registro de Diplomas ¢ Qa%ﬂ\& .
Portaria N° 030/2020 de 13/08/2020

000003




FACAULD ADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA @ CECAPE

Atesto, para os devidos fins, que o Arquiteto e Urbanista ANTONIO JEFERSON ROCHA
FEITOSA, inscrito(a) no CPF n° 067 671 863 92, registrado(a) no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU-CE sob n° A247325-9 prestou servicos técnicos profissionais de arquitetura
para este(a) contratante, conforme descrito abaixo:
1. CONTRATANTE:

Nome/Razao Social: Cecape Educacional LTDA.
CPF/CNPJ: 36441406000157

2. OBJETO DOS SERVICOS:

Elaboracdo de Projeto Arquitetdnico para o NPJ - Nucleo de préticas juridicas da instituicdo, com
area construida de 150 m2, acompanhamento técnico da obra e compatibilizacao de projetos.

3. LOCAL DE EXECUCAO:

Endereco.do servico: Avenida Padre Cicero, n" 3917 - bairro Sao José - Juazeiro do Norte - CE,
CEP 63.024-015

4.\&\LOR DOS SERVICOS :
Valor total contratado/executadb:’ R$ 300000 '

6. RESPONSABILIDADE TECNICA:

Servicos executados sob responsabilidade técnica do profissional acima identificado, conforme
RRT n°® 16829429, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
Declaro, ainda, que os servigos foram executados de forma satisfatdria, atendendo as condigoes
contratadas, ndo havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica e profissional.

Por ser verdade, firmo o presente atestado.

Juazeiro do Norte-CE, 10/04/2026

Documento assinado digitalmente

S #» ROBERTO DE LACERDA ESILVA
Data: 04/05/2026 08:58:02-0300

Verifique em https://validar, iti.gov.br

Roberto de Lacerda e Silva
Diretor Geral - Faculdade CECAPE

CPF 068.951.434-40
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 16829429

Nome Civil/Social: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 067.XXX.XXX-92
Ne do Registro: 00A2473259

N2 do RRT: SI16829429R01CT001
Data de Cadastro: 02/05/2026
Data de Registro: 02/05/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participagao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Cecape Educacional LTDA
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Privado
Valor do Servigo/Honorérios: R$3.000,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 36.XXX.XXX/0001-57
Data de Inicio: 09/10/2025
Data de Previsdo de Término: 25/04/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: Avenida padre cicero
Bairro: SAO JOSE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 63024015

Ne: 3917

Complemento:

Cidade/UF: JUAZEIRO DO NORTE/CE

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 150,00
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA COMPLETO PARA O NPJ-NUCLEOQ DE PRATICAS JURIDICAS DA INSTITUICAO

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante

Forma de Registro Data de Registro

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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5, RRT 16829429

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

S116829429R01CT001 Cecape Educacional LTDA RETIFICADOR 02/05/2026

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagées, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informagoes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA,
registro CAU n? 00A2473259, na data e hora: 2026-05-02 09:56:08, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 02/05/2026 as 10:12:59 por: siccau, ip 10.244.1.57.

www.caubr.gov.br Pégina 2/2
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Detalhamento de projeto

Enviado em PDF e outros formatos para o cliente, garantindo que a
obra seja realizada exatamente como esta no projeto aprovado.
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Detalhamento de projeto

Enviado em PDF e outros formatos para o cliente, garantindo que a
obra seja realizada exatamente como esta no projeto aprovado.




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
CPF: 067.671.863-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
néo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricées em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidéo se refere a situacéo do sujeito passivo no @mbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http:/Awww.pgfn.gov.br>.

Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:22:04 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 26/10/2026.

Cédigo de controle da certiddo: 7E48.0C05.97BD.0B45

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARA
Procuradoria Geral do Estado

Certiddao Negativa de Débitos Estaduais
202605730284

Emitida para os efeitos da Instrugdo Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICACAO DO(A) REQUERENTE

Inscricdo Estadual:
St sbe e e s e e sk e ke ok she ke sk ek sk sk sk sk e sk sk ok sk sk ok sk sk stk sk e sl sk sfeske sk sk sk ok ok ke sk ok sk sk ok sk sk ok sk ok skeskeoleok

CNPJ / CPF:
06767186392

RAZAO SOCIAL:
ek aksk o ok sk sk ok ok ok o ks sk el s s ok ok sk sk ok okl ok ok ok ok 3k ok ok ok ok ok sk sk sk sk ok ok ok sk ok ok sk ok ok sk ok ok

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que venham a
ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de
Inadimplentes da Fazenda Publica Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome
do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horario, e, para constar, foi
emitida esta certiddo.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/04/2026 AS 12:24:42
VALIDA ATE 28/06/2026

A autenticidade deste documento devera ser comprovada via Internet, no enderego
www.sefaz.ce.gov.br




Prefeitura de Miss3o Velha - CE

RUA IOSE LEITE LANDIM JUNIOR, 64 - CENTRO - MISSKO VELHA
CEP : 63200-000

CNPJ : 07.977.044/0001-15

Certiddo Negativa de Débitos Municipais

Numero: 00001 728

Requerente ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

Em cumprimento ao despacho exarado na peticdo protocolada neste 6rgéo, e ressalvado o
direito da Secretaria de Finangas do Municipio de inscrever e cobrar as dividas que venham a
ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria
de finangas do municipio, verificou-se nada existir em nome do (a) requerente acima
identificado (a) até a presente data.

Nome ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
CNPJ/CPF 06767186392

Enderego RUA PADRE JOSE FRANCISCO FERREIRA 181
Observagéo

MISSAQ VELHA, 29/04/2026
Esta certidao é valida até 29/08/2026

Codigo de Verificagao: A91EBF7

ATENGAO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARA este documento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributérios que venham a ser apurados.




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

CPF: 067.671.863-92

Certiddo n°: 44800970/2026

Expedicdo: 29/04/2026, as 12:35:10

Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigédo.

Certifica-se que ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA, inscrito(a) no CPF
sob o n° 067.671.863-92, NAO CONSTA como inadimplente no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacgdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necesséarios a identificac¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto a&s obrigac¢des
estabelecidas em senten¢a condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliag¢do Prévia ou demais titulos que, por
disposicgdo legal, contiver forg¢a executiva.

Dividas = sugestBes: cndt@tst.jus.br



DECLARAGAO DE VERACIDADE DAS INFORMAGOES

Eu, ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA , CPF 067 671 863 92,
DECLARO que todas as informagdes e documentos apresentados para
participagdo na Dispensa Eletrdnica n° 005.04/2026-DE sdo verdadeiros e
auténticos, estando ciente das penalidades previstas em lei em caso de
falsidade.

Juazeiro do Norte, 29/04/2026

“/ Jefferson Rocha Feitosa

Arquiteto & Urbanista
CPF 067 671 863 92

(88) 9 96362698
Rua Jodo Pio Duarte Silva, 1801, sala 5 | Juazeiro do Norte Ceard | CE @jefferson_arquiteto



DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ACEITACAO
DO EDITAL

Eu, ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA, CPF 067 671 863 92,
DECLARO que tenho pleno conhecimento e aceito todas as condicdes
estabelecidas no Edital da Dispensa Eletrénica n° 005.04/2026-DE e seus
anexos, comprometendo-me a cumprir integralmente as obrigacdes contratuais
caso seja vencedor(a).

Juazeiro do Norte, 29/04/2026

Joprer ke, Folonn

Jefferson Rocha Feitosa

Arquiteto & Urbanista
CPF 067 671 863 92

(88) 9 96362698
Rua Jodo Pio Duarte Silva, 1801, sala 5 | Juazeiro do Norte Ceard | CE @ijefferson_arquiteto



DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS

Eu, ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA _, CPF n° 067 671 863 92, arquiteto(a),
DECLARO, para fins de participagdo na Dispensa Eletrénica n® 005.04/2026-DE,
promovida pela Camara Municipal de Farias Brito/CE, que ndo possuo impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

Declaro ainda que inexiste fato superveniente impeditivo & minha habilitagéo,
comprometendo-me a comunicar qualquer ocorréncia posterior.

Juazeiro do Norte-CE, 29/04/2026

Jefferson Rocha Feitosa

Arquiteto & Urbanista
CPF 067 671 863 92

(88) 9 96362698
Rua Jodo Pio Duarte Silva, 1801, sala 5 | Juazeiro do Norte Ceard | CE @jefferson_arquiteto



DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, XXXIll DA
CONSTITUICAO FEDERAL

Eu, ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA, CPF 067 671 863 92,
DECLARO, para fins da Dispensa Eletronica n° 005.04/2026-DE, que nao
emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme disposto no art. 7°, inciso XXXIll,
da Constituicdo Federal.

Juazeiro do Norte, 29/04/2026

Joprern ke it

Jefferson Rocha Feitosa

Arquiteto & Urbanista
CPF 067 671 863 92

(88) 9 96362698
Rua Jodo Pio Duarte Silva, 1801, sala 5 | Juazeiro do Norte Ceard | CE @jefferson_arquiteto



Es,rado do Ceara
Poder Judiciario

Iriby m'xl de Justica

CERTIDAO JUDICIAL CIVEL

& Nome: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
g CPF:067.671.863-92

& Filiacdo: ANA PATRICIA DA ROCHA
FRANCINILDO ALVES FEITOSA

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados, de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciario
do Estado do Ceara, nos processos de natureza civel, verificou-se nada constar contra a pessoa acima
indicada.

Contempla processos distribuidos aos Juizos Civeis, de Execugdes Fiscais, de Vara Empresarial, de
Recuperagdo de Empresas e Faléncias do Estado do Ceara, da Fazenda Publica de Registros
Publicos, de Familia, de Sucessdes, da Justiga Militar e Juizados Especiais Civeis.

Para que serve esta certiddao?
Serve para atestar a existéncia de processos civeis em andamento contra a pessoa acima indicada.

Outras informagodes importantes

- A certidao é valida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.

- Os dados fornecidos sdo de responsabilidade da pessoa solicitante, e devem ser conferidos pelo
interessado ou destinatario.

- Ndo héa custo para emitir essa certiddo, conforme a legislagéo.

O referido & verdade e dou fé*.
Fortaleza, 1 de Maio de 2026 as 17:43:12.

Elaborado por: Certidao emitida automaticamente

(*) “Fé pablica” é a confianga juridica de que documentos e atos realizados por funcionarios e 6rgdos publicos sao
verdadeiros e legitimos.

Vocé pode confirmar a autenticidade desta certiddo no site:

Codigo de autenticacgo: 1020161992
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1020161992/




Camara Municipal de Farias Brito

ATA DE SESSA

Dispensa - Edital n® 005.04/2026-DE - Processo n® 1404.01/2026

Ao(s) 5 dia(s) do més de Maio do ano de 2026, no endereco eletrénico www.bbmnet.com.br (acesso licitagdes
publicas), nos termos da convocagdo do Aviso e Edital de licitagdo supra mencionado, reuniram-se 0
Pregoeiro / Agente de contratacéo, Sr(a). Francisca Rozimere de Sousa Alcantara do(a) Camara Municipal de
Farias Brito, inscrito no CNPJ sob o n® 05.619.796/0001-89, para proceder a sessao publica de Dispensa com
o objetivo de Contratagdo de Servigos, conforme especificagcées e quantidades definidas no instrumento
convocatério / edital. As informagdes relacionadas a Sessdo Publica do(a) Dispensa, ap6és o seu

encerramento, sao as seguintes:
Ata gerada as 3:16:21 PM do dia 18 de Maio de 2026

PARTICIPANTES:

Nome / Razao social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

067.671.863-92

F. HUGO DE SOUSA FERREIRA LTDA

37.950.208/0001-76

FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

53.388.982/0001-05

G W M ARCANJO ENGENHARIA

38.610.780/0001-64

ROSSANA FERNANDES ARQUITETURA LTDA

61.270.110/0001-68

SANTOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

47.994.712/0001-37

SCHADECK TOPOGRAFIA E AVALIAGOES DE ATIVOS LTDA

61.301.011/0001-04

SILVA EDIFICACOES LTDA

44.532.592/0001-68

VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

09.019.058/0001-51

WENDELL S. MARTINS ENGENHARIA

47.491.038/0001-78

Objeto do Edital: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragéo de anteprojeto,
projetos basicos e executivos (arquitetdnico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias

completas, destinados & reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE



LOTE 1 - Homologado

Critério de Participagdo: Ampla participacéo - Critério de fechamento: Global do Lote

Item n2 1 - Objeto: Contratagéo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagao de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos

bésicos e executivos (arquitetdnico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a
reforma do prédio-sede da Camara Muﬁicipal de Farias Brito/CE

Quantidade: 1 Prego unitario:R$ 15.000,00 Valor Final:R$ 15.000,00 Marca/Modelo:
Valor Global (final):R$ 15.000,00
Observagio, 'Preco unitario’ e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos
CLASSIFlCAQAO DOS PARTICIPANTES
Nome/Razdo Social Apelido Documento do Oferta Inicial | Oferta Final [Marca|ME/EPP
Licitante
ANTONIO JEFERSON | Participante | o o7y 963 92 R$ 25.000,00 | R$ 15.000,00 [ S°™ | Nao
ROCHA FEITOSA 0142 Marca
SANTOS CONSTRUCOES | Participante | 4, 99, 71510001.37 | Rg 46.578,85 | Rg 15.79500 | 5™ | sim
E ENGENHARIA LTDA | 8502472637 Marca
SCHADECK TOPOGRAFIA [ oo S
E AVALIACOES DE ATIVOS 61.301.011/0001-04 | R$88.500,00 | R$ 16.900,00 Sim
1659105 Marca
LTDA
VERTICE ENGENHARIA E | Participante Sem ;
9.019.058/0001-51 | R$20.000,00 | R$ 17.000,00 s
SERVICOS LTDA 96328 SOR i % 00 Marca| ~
WENDELL S. MARTINS | Participante Sem ~
47.491.038/0001-78 | R$24.500,00 | R$ 24.500,
ENGENHARIA 3604 P800 $ G | RERAB0000 | val MO0
F. HUGO DE SOUSA Participante Sem
7.950.908/0001-7 850, 990,
e eapy Seons 37.950.908/0001-76 | R$53.850,00 | R$29.990,00 |7 | Nao
G W M ARCANJO Participante Sem ;
610. 64 000, 000,
N A averooms | 38:610.780/0001 R$30.000,00 | R$30.000,00 [ = | sim
ROSSANA FERNANDES | Participante sem| _
1.270.110/0001-68 | R$89.511,73 5117
ARQUITETURALTDA | 32040458 | ° e $89.511,73 | R$BISITS | rea| S™
Participante Sem
SILVA EDIFICACOES LTDA| 47488 44.532.592/0001-68 |R$ 5.000.000,00|R$ 5.000.000,00|Marca| Sim
PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)
Nome/Razao Social Apelido Dooumento do Oferta | otorta Final [Marca|ME/EPP
Licitante Inicial
FORTH CONSTRUCAO LOCACAO| Participante sem | ..
388. 1 .000,00|R$ 12.500,
= EPREENDIMENTOSLTDA | adsoosds | D-30886200001-05 R 30.000.00[RS 1200000, ] Sk

Justificativa

Em resposta a diligéncia, a empresa apresentou composi¢ao de custos simplificada, indicando R$ 7.000,00 de
custos diretos, R$ 3.000,00 de custos indiretos e R$ 2.500,00 de margem operacional. Contudo, a planilha ndo




detalha a meméria de célculo, quantidade de horas técnicas, custos de ART/RRT, deslocamentos, tributos efeti N"J
encargos sociais, softwares ou demais despesas necessarias a execugao integral dos servigos. A documentagao
documental apresentada também n&o comprova satisfatoriamente a exequibilidade da proposta. O acervo referente
3 obra comercial de 1.025 m?, no valor de R$ 1.200.000,00, esta vinculado & profissional Débora Furtado Ndbrega,
porém a empresa contratada foi Construser Construgdo e Servigos de Terraplenagem Ltda ME, e ndo a FORTH. Ja
o acervo em nome da FORTH refere-se a execugéo de pavimentagéo em pedra tosca, no valor de R$ 8.000,00,
objeto diverso da contratagéo em andlise, que trata de servigos técnicos especializados de engenharia e arquitetura
para elaboragao de projetos. Nao foram apresentados contratos, notas fiscais, ordens de servico ou documentos
equivalentes que demonstrem a execugao anterior de servigos similares de elaboragao de projetos, em valores
compativeis com o prego ofertado. Dessa forma, nos termos dos itens 5.6, 5.7 e 5.8 do edital, a prova apresentada
nao afasta de forma suficiente o indicio de inexequibilidade, pois nao demonstra objetivamente que 0 valor proposto
cobre todas os custos necessarios a execugao do objeto.

Lﬁl@‘w

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo publica do(a) Dispensa, sendo a respectiva Ata

lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratagao e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Dispensa:

WM co ?@g NN QR Soshn %Oeyj;\o'

i

Francisca Rozimere de Sousa Alcantara
Agente de Contratagao

b e ) AT

Luis Humberto Bezerra Duarte

’ ,7 Equipe7de Apoio
At (%AO;/ e \Cuéc/s o

Damido Edson de Sousa

Equipe de Apoio



Camara Municipal de Farias Brito

Relatdrio de Disputa de Licitacdo Publica
Edital n® 005

Promotor

.04/2026-DE — Processo 1404.01/2026 — Lote 1

Camara Municipal de Farias Brito

Unidade compradora Céamara Municipal de Farias Brito

Rua Independencia 190 ,Nova Esperanga, Farias Brito - CE, CEP:
Enderego — UF 63185000
Finalidade da Licitagao Contratagac de Servigos

Utiliza recursos da Unido (verba federal)

Né&o

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagéo

Francisca Rozimere de Sousa Alcantara

Telefone

(88) 9967 - 0747

E-mail

administracao@camarafariasbrito.ce.gov.br

Ampla participagao

Critério de participagédo dos licitantes

Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional NZo

Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Prego

Prazo de Validade da Proposta 60 dias

Data e hora para o inicio do recebimento de propostas 28/04/2026 as 17:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas | 05/05/2026 &s 23:59:00
Data e hora para o inicio de lances (disputa) 05/05/2026 as 08:00:00

Data e hora para o termino dos lances

05/05/2026 4s 14:00:00

Modo de Disputa

Sem Prorrogagao

As propostas e lances consideram o valor

Global do Lote

Redefini¢ao dos valores dos itens ao término da licitagdo | Nao
Exigéncia obrigatéria de informar marca dos itens N&o
ofertados

Prego de Referéncia Sim

Informag@o da ficha técnica do objeto

Né&o exigir de nenhum participante

Envio de arquivo com a proposta final ao término da
licitagao

Sim

Critério de definigdo de variagdo minima entre os lances

R$ 10

Amparo Legal Lei 14.133/2021, Art. 75, Il

Histérico da Licitagdo
I Situagdo | Homologado / Encerrado em 08/05/2026 as 10:21:33 I
Vencedor da Licitagdo
_ Documento | Cidade —| Valor i

Nome/Razao Social do Licitante | UF Contratado Responsavel Telefone| E-mail

Participante 0142 - ANTONIO | 067.671.863 v(':l:? R$ 15.000, | Participante 0142 - ANTONIO gg) A f::'@s°:1'°_l°h

JEFERSON ROCHA FEITOSA | -92 o= 00 JEFERSON ROCHA FEITOSA | (=27 | > gmat.c




Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razéo Social Apelido Documento Email 3:’“‘3 " |Telefone
ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA Participante 067.671.863-92 jeffersonrocha23@gmail. [Missdo (88) 3542 -
0142 com Velha-CE 1789
Participante 37.950.908/0001-|, . Varzea (88) 9980 -
F. HUGO DE SOUSA REIRA ;
DE FER LTDA 062414 76 ideiaarqva@gmail.com Alegre - CE [5285
FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E Participante 53.388.982/0001- |italloduarte966@gmail.c Mauriti - GE (88) 8809 -
EMPREENDIMENTOS LTDA 94300245 05 om I
G W M ARCANJO ENGENHARIA Participante 38.610.780/0001- pro!ect.engenharla1@g ﬂMartlnépole (88) 9943 -
87615635 64 mail.com - CE 9677
ROSSANA FERNANDES ARQUITETURA Participante 61.270.110/0001- |otimaarquitetura@gmail. |Salvador - |(71) 9990 -
LTDA 32040458 68 com BA 3466
SANTOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA  |Participante 47.994.712/0001-|ssengenhariass@gmail. Patos - PB (83) 9988 -
LTDA 8502472637 37 com alos 2150
SCHADECK TOPOGRAFIA E AVALIAGOES  |Participante 61.301.011/0001-|contato@schadeckenge Betim - MG (31) 3787 -
DE ATIVOS LTDA 1659105 04 nharia.com.br 2800
Participante 44.532.592/0001- |miriansilvaavaliadora@o |ltaguara -  |(31) 9738 -
LVA !
o EDEICACOES LTRA 47488 68 utlook.com IMG 5846
ici .018. 001- -
VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | oicipante  09.019.058/0001- . licta@gmail.com |Crato - ce |8 3623
96328 51 1457
Participante 47.491.038/0001- ) Barbalha - |(88) 9925 -
WENDELL S. MARTINS ENGENHARIA 3604 78 sppt.eng@gmail.com CE 4033
Propostas iniciais registradas (ordem cronoldgica)
Data Hora Participante Valor R$ lsnuaqio
30/04/2026|16:57:54 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 20.000,00 Classificado
01/05/2026|18:13:48 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 25.000,00 |Classificado
03/05/202612:50:26 | Participante 8502472637 - SANTOS CONSTRUCOQES E ENGENHARIA LTDA R$ 46.578,85 [Classificado
03/05/2026|21:29:43 |Participante 47488 - SILVA EDIFICACOES LTDA R$ 5.000.000,00 |Classificado
04/05/2026|12:01:06 |Participante 32040458 - ROSSANA FERNANDES ARQUITETURA LTDA R$ 89.511,73 Classificado
04/05/2026|14:05:56 | Participante 062414 - F. HUGO DE SOUSA FERREIRA LTDA R$ 53.850,00 |Classificado
1 a.nn |Participante 94300245 - FORTH CONSTRUCAO LOCACAQ E .
04/05/2026(17:19:02 EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 30.000,00 |Classificado
04/05/2026|17:40:00 |Participante 3604 - WENDELL S. MARTINS ENGENHARIA R$ 24.500.00 |Classificado
04/05/2026|20:58:33 | Participante 1659105 - SCHADECK TOPOGRAFIA E AVALIAGOES DE ATIVOS R$ 88.500,00 |Classificado
LTDA
04/05/2026|22:47:26 |Participante 87615635 - G W M ARCANJO ENGENHARIA R$ 30.000,00 |Classificado
Lances Registrados (ordem cronolégica)
Data |Hora Participante Valor R$ Situacao
05/05/2026]08:00:33 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.900,00|Classificado
05/05/2026{08:23:05 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.890,00|Classificado
05/05/2026]08:23:05 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.790,00|Classificado
05/05/202608:23:55 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.780,00|Classificado
05/05/2026|08:23:55 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.680,00|Classificado
05/05/2026(08:24:17 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.670,00|Classificado
05/05/2026]08:24:18 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.570,00|Classificado




05/05/2026(08:24:31 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.460,00 ClassilN) <
05/05/2026|08:24:41 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.450,00 Classiﬁcado\
05/05/202608:24:41 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.350,00|Classificado
05/05/2026|08:24:52 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.340,00|Classificado
05/05/202608:24:52 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.240,00|Classificado
05/05/2026|08:25:04 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.230,00(Classificado
05/05/202608:25:04 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.130,00(Classificado
05/05/202608:25:27 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.120,00|Classificado
05/05/202608:25:27 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 19.020,00(Classificado
05/05/202608:25:36 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 19.010,00|Classificado
05/05/202608:25:37 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.910,00|Classificado
05/05/2026|08:26:06 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.900,00|Classificado
05/05/202608:26:06 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.800,00|Classificado
05/05/2026|08:26:16 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.790,00|Classificado
05/05/202608:26:17 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.690,00|Classificado
05/05/2026|08:26:27 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.680,00|Classificado
05/05/2026(08:26:28 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.580,00|Classificado
05/05/2026|08:26:36 | Parlicipante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.570,00|Classificado
05/05/202608:26:37 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.470,00|Classificado
05/05/2026|08:27:16 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.460,00|Classificado
05/05/202608:27:17 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.360,00|Classificado
05/05/2026|08:27:53 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.350,00|Classificado
05/05/2026|08:27:53 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.250,00|Classificado
05/05/202608:28:05 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.240,00|Classificado
05/05/2026|08:28:05 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.140,00|Classificado
05/05/2026|08:28:12 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.130,00|Classificado
05/05/2026|08:28:12 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 18.030,00|Classificado
05/05/2026|08:28:19 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 18.020,00|Classificado
05/05/202608:28:19 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.920,00|Classificado
05/05/202608:29:24 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.910,00|Classificado
05/05/202608:29:25 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.810,00|Classificado
05/05/202608:29:33 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.800,00|Classificado
05/05/202608:29:34 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.700,00|Classificado
05/05/2026|08:29:40 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.690,00|Classificado
05/05/202608:29:40 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.590,00|Classificado
05/05/202608:29:51 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.580,00|Classificado
05/05/2026|08:29:52 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.480,00|Classificado
05/05/202608:36:54 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.470,00|Classilicado
05/05/202608:36:54 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.370,00|Classificado
05/05/202608:36:59 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.360,00|Classificado
05/05/2026|08:36:59 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.260,00|Classificado
05/05/2026|08:37:03 | Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.250,00|Classificado
05/05/2026|08:37:04 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.150,00|Classificado
05/05/202608:37:11 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.140,00|Classificado
05/05/202608:37:11 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 17.040,00|Classificado
05/05/202608:37:19 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.030,00|Classificado
05/05/202608:37:19 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 16.930,00|Classificado
05/05/2026|08:37:46 |Participante 96328 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 17.000,00|Classificado




S

05/05/202608:50:56 |Participante 062414 - F. HUGO DE SOUSA FERREIRA LTDA R$ 46.500,00|Classificado
« v o5 I ~ A
05/05/2026|10:07:58 E?glilpame 1659105 - SCHADECK TOPOGRAFIA E AVALIACOES DE ATIVOS RS 16.900,00|Classificado
05/05/2026|10:07:58 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 16.800,00|Classiticado
05/05/2026|10:13:36 |Participante 062414 - F. HUGO DE SOUSA FERREIRA LTDA R$ 29.990,00|Classificado
05/05/2026|12:29:16 |Participante 8502472637 - SANTOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA R$ 16.790,00|Classificado
05/05/2026|12:29:17 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 16.690,00|Classificado
05/05/2026|13:59:15 |Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 16.450,00|Classificado
05/05/2026|13:59:57 | Participante 8502472637 - SANTOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA R$ 15.795,00|Classificado
05/05/2026|14:00:00 | Participante 0142 - ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA R$ 15.000,00|Classificado
Participante 94300245 - FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E -
2 :00: 12.500,00 |
05/05/2026(14:00:32 EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 12.500,00|Desclassificado
Mensagens enviadas (ordem cronoldgica)
Data (Hora Descrigédo
28/04/2026|17:00:06:114|Sistema - A Dispensa esta aberto para receber propostas iniciais de pregos dos participantes
04/05/2026|23:59:00:000|Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
05/05/2026(08:00:33:213|Sistema - Etapa de lances iniciada
Sistema - Este lote teve inicio apds o horério programado em edital, desta forma seu inicio real foi as
05/05/2026|08:00:33:386|05/05/2026, 08:00:33 e conforme duragéo de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 05/05/2026,
14:00:33.
05/05/2026|08:18:04:573|Agente de Contratagdo - Bom dia, Sr.Licitantes. Vamos dar inicio a sessao.
05/05/2026]08:22:05:226 | Participante 0142 - Bom dia a todos
05/05/2026|10:09:45:016|Sistema - Licitante Participante 062414 solicitou cancelamento de seu Ultimo lance.
05/05/2026|10:12:32:833 Agente de Contratagéo - Solucutac,‘é‘o de cance'lzfme::-to d'e lance do participante Participante 062414 acatada
|pelo Agente de Contratagdo. Justificativa: Solicitagéo feita pelo licitante..
05/05/2026|13:58:45:068|Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/05/2026|13:59:42:873|Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/05/2026|14:00:33:213|Sistema - Iniciada a etapa de aceitagao da melhor proposta
Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitagdo do vencedor, indicado partic pante FORTH
'2026]14:29:08:31
DR aiels CONSTRUCAO LOCACAQO E EMPREENDIMENTOS LTDA
05/05/202614:32:15:631 Slster’na - In|c|a3do o periodo de coleta de documentq de proposta final, 0 documento ’deveré ser anexado
através do botao "Anexar Documento de Proposta Final" de 05/05/2026, 14:36:00 até 05/05/2026, 16:36:00
05/05/2026115:51:14:373 Sistema - Q Participante 'FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA inseriu 0
documento de proposta final.
05/05/2026|16:32:53:531|Agente de Contratagdo - Sr. Licitante. Suspendemos a sessdo para retornar amanha 06/05/2026, &s 08:30h.
Agente de Contratagdo - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Devido ao horério e a necesséria
05/05/2026|16:36:44:684 |andlise da proposta de pregos apresentada. Suspendemos a sessdo para retornar amanha 06/05/2026, as
08:30h.. Retorno da sesséo Sine Die.
Agente de Contratagdo - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sesséo publica agendada..
6/05/2026(08:23:59:
ot sl Agendado retorno da sesséo no dia 06/05/2026 as 08:35:00
06/05/2026|08:35:00:253 | Agente de Contratagdo - Retorno da sesséo: o lote 1 foi reiniciado!
06/05/2026(08:40:50:612|Agente de Contratagdo - Bom dia, Sr.Licitantes. Vamos analisar a proposta de prego apresentada
Agente de Contratagdo - Em anélise a proposta final apresentada pela empresa FORTH CONSTRUGAO
LOCAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n® 53.388.982/0001-05, no valor global de R$ 12.500,00,
para a Dispensa e Licitagdo Eletrénica n? 005.04/2026-DE, verificou-se que o valor estimado da contratagéo
é de R$ 25.125,00, de medo que a proposta apresentada corresponde a aproximadamente uma variagao
50,24% do orgamento estimado pela Administragao, conforme identificado no sistema. Nos termos do item 5.1
do edital, encerrada a fase de lances, deve ser verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto & adequagao do objeto e & compatibilidade do prego em relagéo ao valor estipulado para a




06/05/2026

09:09:13:495

ou que néo tiver sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administragéo. Além disso, o
considera inexequivel a proposta insuficiente para cobertura dos custos da contratagéo, com pregos
incompativeis com os insumos, salarios de mercado, encargos e demais custos incidentes. Ainda, o item 5
autoriza a realizag&o de diligéncias quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego ou
necessidade de esclarecimentos complementares. Diante disso, fica a empresa FORTH CONSTRUGAO
LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA convocada a apresentar, no prazo de 2h (duas) horas, prova de
exequibilidade da proposta, conforme item 5.3.1, mediante documentago idonea que demonstre a viabilidade
da execugdo integral do objeto pelo valor ofertado. O ndo atendimento da diligéncia, ou a apresentacéo de
documentagdo insuficiente, poderd ensejar a desclassificagéo da proposta, nos termos dos itens 5.3.3, 5.6,
5.11 do edital.

06/05/2026

09:09:56:294

Sistema - Iniciado o periodo de coleta de documento de proposta final, o documento deveréa ser anexado
através do botdo "Anexar Documento de Proposta Final” de 06/05/2026, 09:13:00 até 06/05/2026, 11:13:00

06/05/2026

00:11:26:176

Agente de Contratagdo - Sr. Licitante anexe a prova de exequibilidade, junto a proposta final.

06/05/2026

10:02:08:312

Sistema - O Participante FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA inseriu o
documento de proposta final.

06/05/2026

11:15:25:179

Agente de Contratagdo - Sr.Licitantes. Vamos analisar a documentagéo apresentada.

06/05/2026

12:24:46:644

Agente de Contratagao - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: A analise precisa ser mais detalhada
. Retorno da sessao Sine Die.

06/05/2026

12:26:04:472

Agente de Contratacéo - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo A analise precisa ser mais detalhada..
Agendado retorno da sessdo no dia 07/05/2026 as 09:00:00

07/05/2026

08:45:53:662

Agente de Contratagédo - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sesséo agendada.. Agendado
retorno da sess&o no dia 07/05/2026 as 09:05:00

07/05/2026

09:05:01:794

Agente de Contratagéo - Retorno da sessao: o lote 1 foi reiniciado!

07/05/2026

09:08:28:166

Agente de Contratagdo - Bom dia ,Sr. licitantes.

07/05/2026

09:10:17:371

Agente de Contratacédo - vamos declarar o resultado da analise dos documentos apresentados na fase de
diligéncia.

07/05/2026

09:14:50:428

Agente de Contratagéo - Desclassificagao do Participante FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E
EMPREENDIMENTOS LTDA: Em resposta & diligéncia, a empresa apresentou composi¢éo de custos
simplificada, indicando RS 7.000,00 de custos diretos, R$ 3.000,00 de custos indiretos e R$ 2.500,00 de
margem operacional. Contudo, a planilha ndo detalha a meméria de célculo, quantidade de horas técnicas,
custos de ART/RRT, deslocamentos, tributos efetivos, encargos sociais, softwares ou demais despesas
necessérias a execugdo integral dos servigos. A documentacao documental apresentada também néo
comprova satisfatoriamente a exequibilidade da proposta. O acervo referente a obra comercial de 1.025 m?,
no valor de R$ 1.200.000,00, esta vinculado a profissional Débora Furtado Nébrega, porém a empresa
contratada foi Construser Construgao e Servigos de Terraplenagem Ltda ME, e ndo a FORTH. J& o acervo em
nome da FORTH refere-se a execugao de pavimentagdo em pedra tosca, no valor de R$ 8.000,00, objeto
diverso da contratagdo em anélise, que trata de servigos técnicos especializados de engenharia e arquitetura
|para elaboragéo de projetos. Nao foram apresentados contratos, notas fiscais, ordens de servigo ou
documentos equivalentes que demonstrem a execugao anterior de servigos similares de elaboracéo de
projetos, em valores compativeis com o prego ofertado. Dessa forma, nos termos dos itens 5.6, 5.7 e 5.8 do
edital, a prova apresentada ndo afasta de forma suficiente o indicio de inexequibilidade, pois ndo demonstra
objetivamente que o valor proposto cobre todos 0s custos necessarios a execugao do objeto.

07/05/2026

09:14:50:685

Sistema - Apés desclassificagao do Participante FORTH CONSTRUCAO LOCACAO E EMPREENDIMENTOS
LTDA, foi iniciado os procedimentos de habil tagdo do vencedor, indicado Participante ANTONIO JEFERSON
ROCHA FEITOSA

07/05/2026

09:15:52:539

Sistema - Iniciado o periodo de coleta de documento de proposta final, 0 documento devera ser anexado
através do botdo "Anexar Documento de Proposta Final” de 07/05/2026, 09:20:00 até 07/05/2026, 11:20:00

07/05/2026

10:40:24:788

Sistema - O Participante ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA inseriu o documento de proposta final.

07/05/2026

11:29:42:080

Agente de Contratagéo - Sr.Licitantes. Vamos analisar a documentagao apresentada.

Agente de Contratacéo - Quanto ao preco, considerando o valor estimado de R$ 25.125,00, o limite de 50%
corresponde a R$ 12.562,50. Como a proposta apresentada foi de R$ 15.000,00, equivalente a
aproximadamente 40,29% do orgamento estimado, néo incide o indicio objetivo de inexequibilidade previsto
no edital para propostas inferiores a 50% do valor orgado pela Administragao. O edital prevé que, havendo
indicios de inexequibilidade, poderéo ser feitas diligéncias, e considera indicio, para bens e servigos em geral,
valores inferiores a 50% do orgamento. Contudo, foi identificada uma inconsisténcia relevante quanto a
validade da proposta. O edital exige que o prazo de validade da proposta ndo seja inferior a 90 dias, enquanto




07/05/2026

11:52:43:390

a proposta apresentada informa validade de apenas 60 dias. Também se observa que, embora o tépico
“Objeto” reproduza o objeto do edital, a descrigdo inserida no quadro da proposta menciona apenas
“prestacéo de servigos técnicos profissionais de Arquitetura conforme Termo de Referéncia”. Como o objeto
editalicio envolve servigos integrados de engenharia e arquitetura, incluindo projetos complementares e
|planilnas orgamentérias, recomenda-se que o proponente confirme expressamente que sua proposta abrange
a integralidade do objeto, nos termos do edital e do Termo de Referéncia. O edital estabelece que o
julgamento observara as exigéncias relativas as especificagdes do objeto. Nesse sentido solicitamos que a
empresa Retifique o prazo de validade da proposta para 90 dias, conforme o edital; e ajuste o objeto no
quadro informado.

07/05/2026

11:56:35:308

Sistema - Iniciado o periodo de coleta de documento de proposta final, 0 documento devera ser anexado
através do botao "Anexar Documento de Proposta Final" de 07/05/2026, 11:59:00 até 07/05/2026, 13:53:00

07/05/2026

11:57:33:686

Sistema - Participante ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA, Foi definido pelo Agente de Contratagéo o
|periodo de recebimento de documentos de habilitagao de 07/05/2026, 12:00:00 até 07/05/2026, 14:00:00,
anexe 0s documentos necessarios através do botao "Inserir documentos de habilitagéo”

07/05/2026

13:08:15:471

Sistema - O Participante ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA inseriu o documento de proposta final.

07/05/2026

13:51:32:304

Sistema - O Participante ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA inseriu documento(s) de habilitagao.

07/05/2026

14:14:39:569

Agente de Contratagéo - Encerrado o prazo para apresentagao da documentgao.

07/05/2026

14:14:52:792

Agente de Contratacéo - Iremos iniciar a andlise dos documentos apresentados pela empresa.

07/05/2026

14:46:20:017

Agente de Contratacao - Com base no Termo de Referéncia e nos documentos apresentados pelo proponente
Antonio Jeferson Rocha Feitosa verifica-se que a participagdo ocorre na condigdo de pessoa fisica, hipblese
expressamente admitida no Termo de Referéncia para o objeto, por se tratar de servigos técnicos
especializados de engenharia e arquitetura, de natureza predominantemente intelectual. O TR condiciona a
|participagao de pessoa fisica @ comprovagao de habilitagdo legal, regularidade fiscal/trabalhista, qualificagao
técnica e demais declaragdes exigidas. Com base nos documentos apresentados, eniende-se que o
|proponente atende substancialmente aos requisitos de habilitagao previstos no Termo de Referéncia.

07/05/2026

14:46:50:423

Agente de Contratagéo - Nesses Termos Declaro a proposta de pregos classificada e aceita.

07/05/2026

14:47:07:179

Agente de Contratagéo - Declaro a habilitagéo do licitante ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

07/05/2026

14:48:00:686

Agente de Contratagdo - Agredemos a participagao de todos os presentes. Declaro a sess@o encerrada. Os
autos serdo encaminhados a Autoridade Competente.

07/05/2026

14:48:32:955

Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicagéo do lote em favor do participante ANTONIO JEFERSON
ROCHA FEITOSA

08/05/2026

10:19:39:910

Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA.
Iniciada a homologagao da licitagéo.

08/05/2026

10:21:33:232

Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).




Camara Municipal de Farias Brito

Relatodrio de classificacao de licitacdao
Modalidade : Dispensa

Data e hora da emisséao do relatério: 18/05/2026 as 15:17:49

Promotor: Camara Municipal de Farias Brito
Unidade de Compra: Camara Municipal de Farias Brito
CNPJ: 05.619.796/0001-89

Edital: 005.04/2026-DE

Processo: 1404.01/2026

Modalidade: Dispensa

Finalidade: Contratagéo de Servigos

Data e hora do inicio do recebimento de Propostas: 28/04/2026 as 17:00:00

Data e hora de encerramento de recebimento de propostas: 05/05/2026 as 23:59:00

Data e hora para o inicio de lances: 05/05/2026 &s 08:00:00

Data e hora para o termino dos lances 05/05/2026 4s 14:00:00
Pregoeiro / Agente de contratagado responsavel: Francisca Rozimere de Sousa Alcantara

Ap0s a etapa de disputa/lances da licitagao foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e
iniciada a habilitagdo do(s) vencedore(s), por lote(s), cuja classificagao(des) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatério de classificagao de licitagdo publica, na modalidade de Dispensa, a que se refere o edital no
005.04/2026-DE do(a) Camara Municipal de Farias Brito, CNPJ: 05.619.796/0001-89, realizado no portal
www.bbmnet.com.br, acesso licitagdes publicas:

Lote-1

Critério de participagcao: Ampla participagao
Critério de fechamento: Global do Lote
Preco de referéncia: -

Fase do lote/item: Encerrado

Situagao: Homologado

Item-1: Descricao do Item : Contratagao de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a
realizagéo de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboragado de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico e
complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de

Farias Brito/CE

. Marca
D 1
Nome / Razédo Social ocumento do Ultimo Valor do Lance — Situacao /
Licitante lance EPP!
objeto
Participante 0142 - ANTONIO 05/05/2026 Nao
7.671. - R$ 15. i i
JEFERSON ROCHA FEITOSA SReirlogae as 14:00:00 | N8 15:000.00 | Néof Classificado :‘;z""
Participante 8502472637 - SANTOS 05/05/2026 N
CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 47.994.712/0001-37 4s 13:59:57 R$ 15.795,00 Sim | Classificado :\erm
Participante 1659105 - SCHADECK AETEBABR Néo




TOPOGRAFIA E AVALIAGOES DE 61.301.011/0001-04 as 10:07:58 | R$ 16.900,00 Sim | Classificado Inform
ATIVOS LTDA ado
Nao
Participante 96328 - VERTICE 05/05/2026 .
.019. - .000,00 Y
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 09.019.058/0001-51 4s 08:37:46 R$ 17.000,0 Sim | Classificado :ggrm
Participante 3604 - WENDELL S 04/05/2026 o
’ 491, - R$ 24.500, i
MARTINS ENGENHARIA 47.491.038/0001-78 &s 17:40:00 $ 24.500,00 Néo| Classificado Iargzrm
Participante 062414 - F. HUGO DE 05/05/2026 Nao
’ .950. - R$ 29.990, a i
SOUSA FERREIRA LTDA 37.950.908/0001-76 &s 10:13:36 $ 29.990,00 Nao| Classificado Ian(;grm
Participante 87615635 - GW M 05/05/2026 o
.610.7! - i in i
ARCANJO ENGENHARIA 38.610.780/0001-64 &s 224726 R$ 30.000,00 Sim | Classificado Iandfzrm
Participante 32040458 - ROSSANA 04/05/2026 o
.270.110/0001- 511, in '
FERNANDES ARQUITETURA LTDA 61.270.110/0001-68 &s 12:01:06 R$ 89.511,73 Sim | Classificado rdf:rm
Participante 47488 - SILVA 04/05/2026 i
EDIFICACOES LTDA 44.532.592/0001-68 &s 21:29:43 R$ 5.000.000,00| Sim | Classificado r;:rm
Participante 94300245 - FORTH 05/05/2026 Nao
CONSTRUCAO LOCACAQ E 53.388.982/0001-05 és' 14:00:32 R$ 12.500,00 Sim | Desclassificado| Inform
EMPREENDIMENTOS LTDA o ado




Relatori Ven
Camara Municipal de Farias Brito
Modalidade: Dispensa - Edital N° 005.04/2026-DE - Processo N° 1404.01/2026

Orgao Promotor: Camara Municipal de Farias Brito

Unidade Compradora: Camara Municipal de Farias Brito

Pregoeiro / Agente de Contratacéo Francisca Rozimere de Sousa Alcantara

Autoridade Competente: Edson Ferreira Lima

Local: www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R$ 15.000,00

Vencedores:

Fornecedor: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA - 067.671.863-92

Lote: 1 Critério de Participagao: Ampla participagao
Apelido do fornecedor no lote: Participante 0142

Inicio da Etapa de lances em 5 de Maio de 2026 as 08:00:33

1
Umdade(s)

R$ 1500600 R$15.000 00




Termo de Adjudicacao de Processo Licitatorio

Céamara Municipal de Farias Brito

Modalidade: Dispensa - Edital N° 005.04/2026-DE — Processo N° 1404.01/2026
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, Il

O(A) Camara Municipal de Farias Brito, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuigdes legais,
apo6s exame e deliberagdo do processo administrativo N° 1404.01/2026, em observancia ao Instrumento Convocatério,
Edital N° 005.04/2026-DE, que institui o(a) Dispensa em epigrafe, resolve(m) adjudicar a licitacéo realizada na forma
eletrénica, no portal BBMNET Licitagdes, conforme as condigdes a seguir:

RESULTADO DA LICITACAO:

Numero do Lote: 1

Finalidade da Licitagao: Contratagédo de Servigos
Critério de aceitagao da proposta: Menor Prego
Item 1

Contratagao de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,

Objeto da Licitagao: elaboragédo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquiteténico e
complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a
reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE

Quantidade: . 1 Unidade(s)

Marca:

Valor Unitario: R$ 15.000,00

Valor Total: R$ 15.000,00

Participante Vencedor: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
Apelido utilizado na sala: Participante 0142

Documento do Licitante: 067.671.863-92

Cidade UF: Missao Velha - CE

Valor total Contratado: R$ 15.000,00

Responséve!s por adjudicagao do(s) lote(s) Lotes adjudicados
Sr.(a) Edson Ferreira Lima, como autoridade competente adjudicou: 1

Pagina 1 de 2



Farias Brito - CE, 8 de Maio de 2026 as 10 horas e 19 minutos

Promotor: Camara Municipal de Farias Brito,

Unidade de Compra: Camara Municipal de Farias Brito

~ Assinatura

Autoridade Competente: Edson Ferteir: a

Pagina 2 de 2



Termo de Homologacao de Processo Licitatério

Céamara Municipal de Farias Brito
Modalidade: Dispensa - Edital N° 005.04/2026-DE - Processo N° 1404.01/2026

A Autoridade Competente da(o) Camara Municipal de Farias Brito, Sr.(a) Edson Ferreira Lima, no uso das
atribuicées legais, conforme legislagéo vigente (Lei 14.133/2021, Art. 75, Il), ap6s exame e delibera¢é@o do
processo administrativo N° 1404.01/2026, em observancia ao Instrumento Convocatério (Edital) 005.04/2026-
DE, que institui o(a) Dispensa em epigrafe, resolve homologar a licitacdo realizada na forma eletrénica, no
portal BBMNET Licitagdes, conforme as condigdes a seguir:

RESULTADO DA LICITACAO:

Numero do Lote: 1

Finalidade da Licitagdo: | Contratacéo de Servigos

Item 1
Contratagao de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagao de levantamentos técnicos, estudos

Objeto da Licitago: prelirr.ﬁna're.s, elaboragao de anteprojet.o, projetqs bésico§ e executivos .
(arquitetonico e complementares), projetos legais e planilhas orgamentarias
completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara Municipal de
Farias Brito/CE

Quantidade: 1 Unidade(s)

Marca:

Valor Unitério: R$ 15.000,00

Valor Total: R$ 15.000,00

! Participante Vencedor: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

Apelido: Participante 0142

Documento do Licitante: 067.671.863-92

Cidade UF: Misséo Velha - CE

Valor total Contratado: R$ 15.000,00

Farias Brito - CE, 8 de Maio de 2026 as 10 horas e 21 minutos

Assinatura

o/

Autoridade Competente: Edson Ferreira Lim

Promotor: Camara Municipal de Farias Brito,

Unidade de Compra: Camara Municipal de Farias Brito
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A CASA DO POVO DE

Farias Brito

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA, RAZAO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR
E JUSTIFICATIVA DO PRECO

DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° 005.04/2026-DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1404.01/2026

OBJETO: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e

arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares,

elabora¢do de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico e complementares),

projetos legais e planilhas orgamentarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da
~/ Céamara Municipal de Farias Brito/CE.

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ n° 05.619.796/0001-89, com sede na Rua da Independéncia, n°
190, bairro Nova Esperanca, Farias Brito/CE, por intermédio de sua Agente de Contratagéo e
da Equipe de Apoio, apresenta a presente justificativa, para os fins do art. 72 da Lei n°
14.133/2021, relativamente a contratagdo em epigrafe.

1. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA

A presente contratagdo enquadra-se na hipétese de dispensa de licitagdo prevista no
art. 75, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021, uma vez que o valor estimado da despesa se insere
no limite legal aplicavel as contratagdes de menor vulto, observadas as cautelas relativas ao
somatdrio anual por unidade gestora e as despesas de mesma natureza.

Embora se trate de hipotese legal de contratagdo direta, a Administragdo adotou o
procedimento de dispensa eletronica, em conformidade com a Resolugdo Legislativa n°
005/2023 e com as regras estabelecidas no Aviso de Contratagdo Direta, assegurando
publicidade, competitividade, rastreabilidade dos atos e busca da proposta mais vantajosa,
nos termos do § 3° do art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

A contratagdo mostra-se necessaria ao fortalecimento da governanga das contratagdes
publicas no ambito da Cémara Municipal de Farias Brito, abrangendo atividades de
assessoria e consultoria voltadas a estruturag@o do Plano de Contratagdes Anual (PCA), ao
aperfeicoamento dos artefatos da fase preparatéria e a padronizagdo dos fluxos e
procedimentos internos, conforme delineado no Termo de Referéncia.

2. DA RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha recaiu sobre a empresa ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA -
067.671.863-92, por ter apresentado a melhor proposta vélida para o objeto, no valor global

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanca, Farlas Brito - Ceard, Cep: 63.185-000
(©)/camaramunicipatfariastrito (§)/Camaramunicipalft (3)/camaramunicipaidefariasbrito (@) emtariasbrito ce@gmal.com
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de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observancia ao critério de julgamento do menor
prego estabelecido no instrumento convocatorio.

Além do aspecto econdmico, a proposta apresentada revela-se compativel com as
especificagdes técnicas e com as condi¢des de execugdo previstas no Termo de Referéncia,
abrangendo, de forma coerente, os eixos centrais da contrata¢@o, notadamente a estrutura¢do
do planejamento anual das contratagdes, o apoio técnico na elaboragdo de DFD, ETP e
Termos de Referéncia, a orientagdo quanto a estimativa de precos e a padronizagdo de
procedimentos internos.

A selegdo do fornecedor, portanto, decorre de critérios objetivos, previamente

~ definidos no Aviso de Contratagdo Direta, sem qualquer elemento discriciondrio estranho ao
interesse publico, restando evidenciado o atendimento a proposta mais vantajosa para a
Administragao.

3. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO

A justificativa do prego encontra respaldo na estimativa da contratagdo elaborada nos
autos, formada com base em pregos através de pesquisa junta ao mercado fornecedor, nos
termos do art. 23, § 1°, incisos IV, da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo dos demais
elementos de instrug@o constantes do processo.

Nesse contexto, o valor ofertado pela empresa selecionada mostra-se compativel com
os pregos praticados no mercado para objeto de natureza semelhante, além de representar a
menor proposta valida obtida no procedimento, atendendo aos principios da economicidade,
da eficiéncia e da sele¢do da proposta apta a gerar o melhor resultado para a Administragéo.

Registre-se, ainda, que a analise do pre¢o ndo se restringe a simples aferi¢do nominal
do menor valor, mas compreende a verificagdo de sua exequibilidade e de sua
correspondéncia com o escopo técnico exigido, ndo havendo, nos autos, elementos que
indiquem sobreprego ou incompatibilidade com a realidade do mercado.

4. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Nos termos do art. 72, inciso V, da Lei n° 14.133/2021, a instrugdo do processo de
contratagdo direta exige a comprovagdo de que o futuro contratado preenche os requisitos de
habilitagdo e qualificagdo minima necessarios a execugdo do objeto.

Conforme as exigéncias previstas no Aviso de Contratagdo Direta e no Termo de
Referéncia, foram analisados os documentos relativos a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal, social e trabalhista, a qualifica¢do técnica e a qualificacdo econdmico-financeira, bem
como a inexisténcia de impedimentos para contratar com a Administragéo.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua independéncia Ne 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: 63185-000
(8)/camaramunicipaltariasirito (§)/Camaramunicipaifty (5)/camaramunicipaidetariasbrito () cmtariasbrito.ce@gmal.com
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Da andlise da documentagdo acostada aos autos, verifica-se que a empresa
selecionada atendeu, em principio, as condi¢des de habilitagdo exigidas para a contratagio,
encontrando-se apta a celebragdo do ajuste, sem prejuizo das verificagdes complementares
que ordinariamente antecedem a formalizag@o contratual.

5. CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que se encontram demonstrados, nos autos, os
pressupostos juridicos e faticos para a contratagdo direta pretendida, especialmente quanto:
(i) ao enquadramento da hipdtese no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021; (ii) a
observancia do procedimento de dispensa eletronica com publicidade adequada; (iii) a
escolha objetiva do fornecedor; (iv) a compatibilidade do pre¢o com a estimativa da
Administragdo; e (v) ao atendimento, em principio, das exigéncias de habilitacdo.

Assim, submeto a presente justificativa a apreciagdo do Presidente da Camara
Municipal de Farias Brito, para os fins do art. 72, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021.

Farias Brito (CE) em 11 de maio de 2026.

F@mﬁ%@@mu% SRR ik

AGENTE DE CONTRATACAO
' , ) - q/ (&/ - ) o
P [ IK @D i Sl i
LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE DAMIAO EDSON DE SOUSA
Membro Membro

www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: 63.185-000
(8) /camaramunicipaiteriastrito (§)/Camaramunicipalfo (2)/camaramunicipaldetariasbrito (8 emfariastrito ce@gmal.com
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TERMO DE AUTORIZACAO

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanca, na Cidade de
Farias Brito, Ceara, cep: 63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-
89, neste ato representada pelo seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira
Lima, nos termos do art. 72, inciso Ill da Lei 14.133/21. nos termos do art. 72, inciso
VIII da Lei Federal n°. 14.133/21, AUTORIZO a contratagédo da empresa abaixo
listada no Processo Administrativo de Contratagdo, com a divulgacdo do Aviso de
Dispensa Eletronica n°. 005.04/2026-DE — PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
1404.01/2026, visando a contratagéo do seguinte objeto:

Objeto: Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de engenharia e
arquitetura, compreendendo a realizagdo de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragéo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquiteténico e
complementares), projetos legais e planilhas orgcamentarias completas, destinados a
reforma do prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE.

PESSOA JURIDICA: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA - 067.671.863-92.

VALOR OFERTADO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por apresentar o MENOR
PRECO entre todas as propostas, relativo ao ITEM 01.

Dotagées: 01.01.01.031.0001.2.001.
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.

DO CONTRATO: Firmar contrato nos termos da Minuta de Contrato elaborado,
> convocando-se o interessado para assinatura do contrato nos prazos fixados em lei:

DA PUBLICAGAO: A contratagio sera registrada e publicada no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na situagéo de Dispensa de Licitagdo, com amparo na
legislacéo supracitada. Publique-se no Portal de Transparéncia da Camara Municipal
de Farias Birito.

Farias Brito (CE) em 11 de maio de 2026.

/ﬁ,’,ﬂ—"‘
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www.camarafariasbrito.ce.gov.br
Rua independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceard. Cep: $3185-000
(©)/camaramunicipalfariasbrito (§)/Camaramunicipaif (2)/camaramunicipaldefariasbrito (@) cmfariasbrito.ce@gmal.com
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TERMO DE CONVOCACAO

ATT:

Nome: ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA

CPF; ***,671.***-92.

Registro Profissional (CAU/CE): A247325-9.

Endereco: Rua Padre José Francisco Ferreira, n° 181, Centro, Cidade/UF: Missio Velha — CE.
Telefone: (88) 9 9636-2698.

E-mail: Jeffersonrocha23@gmail.com

— Prezado(a) Senhor(a),

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanca, na Cidade de Farias Brito, Ceara,
cep: 63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo
seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, na forma prevista no Dispensa
Eletronica n°. 005.04/2026-DE — PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1404.01/2026,
convoca V.Sa. para assinatura e retirada do TERMO CONTRATO, cujo objeto é a
Contratacdo de servicos técnicos especializado integrados de engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizacdo de levantamentos técnicos, estudos preliminares, elaboracio de
anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquiteténico e complementares), projetos legais
e planilhas orcamentéarias completas, destinados a reforma do prédio-sede da Camara
Municipal de Farias Brito/CE, do qual foi declarado vencedor, conforme termo de
autorizagao.

O prazo para assinatura do contrato ¢ de até 02 (dois) dias tteis, contados a partir da data do
recebimento da convocagdo, para realizar a assinatura em formato digital desde que seja
certificada pelo ICP — Brasil, como também podera realizar a assinatura na forma presencial na
sede da Camara Municipal, localizada a Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanga, na
Cidade de Farias Brito, Cear4, cep: 63.185-000.

A RECUSA injustificada ASSINAR O CONTRATO ap6s a fase de classificagio das propostas,
nio cabendo desisténcia desta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente,
mediante solicitagdo do proponente e aceito pela Camara Municipal.

Farias Brito — CE, em 11 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente Do

EDSON FERREIRA LIMA ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
Data: 11/05/2026 12:09:36-0300 Data: 12/05/2026 10:05:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br Verifique em hitps://validar.iti.gov.br

Presidente da Cdmara Municipal
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Termo de Convocagéo - Termo de Contrato

Assunto: Termo de Convocacgdo - Termo de Contrato

De: CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - Diretor de Planejamento e Contratos
<planejamento@camarafariasbrito.ce.gov.br>

Data: 11/05/2026, 12:29

Para: jeffersonrocha23@gmail.com

Prezado Sr.

Encaminhamos, em anexo, o Termo de Convocagdo referente 3 Dispensa Eletrénica n2. 005.04/2026-
DE — PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 1404.01/2026, convoca V.Sa. para assinatura e retirada do
TERMO CONTRATO, cujo objeto é a Contratagdo de servigos técnicos especializado integrados de
engenharia e arquitetura, compreendendo a realizagio de levantamentos técnicos, estudos
preliminares, elaboragdo de anteprojeto, projetos basicos e executivos (arquitetdnico e
complementares), projetos legais e planilhas orcamentarias completas, destinados a reforma do
prédio-sede da Camara Municipal de Farias Brito/CE, conforme documento anexo.

Nos termos da convocagdo, solicitamos a adogdo das providéncias necessarias para a assinatura do
Termo de Contrato no prazo de até 2 (dois) dias Uteis, contados do recebimento deste e-mail,
podendo a assinatura ocorrer em formato digital, desde que mediante certificado ICP-Brasil, ou
presencialmente na sede da Camara Municipal de Farias Brito.

Solicitamos, por gentileza, a confirmac3o do recebimento desta mensagem e do documento anexo.

Att.

S Cimara Municipal
& DO GO DE
l:as Brito
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA

Diretor de Planejamento de Contratagées - Portaria 021/2026
Contato: +55 (85) 9 8147-4557

—Anexos:
13._Convocacao_Contratacao_E-mail_texto_assinado.pdf 195KB
14._Termo_de_Contrato_assinado.pdf 348KB

1of1 11/05/2026, 12:30
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1105.02/2026, QUE FAZEM ENTRE
SI A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, E O SR. ANTONIO
JEFERSON ROCHA FEITOSA.

A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, pessoa juridica de direito ptblico interno,
com sede na Rua da Independéncia, 190, Nova Esperanga, na Cidade de Farias Brito, Ceara, cep:
63.185-000, inscrito (a) no CNPJ sob o n°® 05.619.796/0001-89, neste ato representada pelo
seu(ua) respectivo(a) presidente, Sr. Edson Ferreira Lima, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA CPF: *** 7] JKEk*Q)
Registro Profissional (CAU/CE): A247325-9, Endereco: Rua Padre José Francisco Ferreira, n°
181, Centro, Cidade/UF: Missdo Velha — CE. Telefone: (88) 9 9636-2698, E-mail:

. Jeffersonrocha23@gmail.com, doravante designado CONTRATADO, conforme os
documentos acostados no curso do processo, tendo em vista o que consta no Dispensa
Eletronica n°. 005.04/2026-DE — PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1404.01/2026 ¢ em
observancia as disposi¢des da art. 75, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, em razdo do valor
estimado. Considerando, ainda, as disposigdes da Resolugdo Legislativa n® 005/2023, de 15 de
agosto de 2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contrataciio de servigos técnicos especializado
integrados de engenharia e arquitetura, compreendendo a realizacio de levantamentos
técnicos, estudos preliminares, elaboragio de anteprojeto, projetos basicos e executivos
(arquitetonico e complementares), projetos legais e planilhas orcamentirias completas,
destinados a reforma do prédio-sede da CAmara Municipal de Farias Brito/CE, nas
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagio:

ITEM DESCRICAO UNID | QTD | VR.UNIT. | VR. TOTAL
W, Contratagdo de servigos técnicos
especializado  integrados  de
engenharia e arquitetura,
compreendendo a realizagdo de
levantamentos técnicos, estudos
preliminares,  elaboragdo  de
1 anteprojeto, projetos bdasicos e | Servico | 01 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00
executivos (arquitetonico e
complementares), projetos legais e
planilhas orgamentarias completas,
destinados a reforma do prédio-
sede da Camara Municipal de
Farias Brito/CE.

1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagio;
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1.3.2. Edital de Licitagdo ou Dispensa Eletronica de Licitagio;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. A contratagdo serd por 06 (seis) meses, contado da assinatura do termo de contrato,
prorrogavel, na forma do art. 105 e art. 111, ambos da Lei n° 14.133 de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

W, 3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condigdes
de conclusdo, entrega, observagio e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.
3.2. Fica designado(a) como Gestor(a) do Contrato o(a) EDSON FERREIRA LIMA,
ocupante do cargo/fungdo de Presidente da Camara Municipal, a quem competird a coordenagdo
administrativa da execugdo contratual, o acompanhamento da vigéncia, a adogdo das
providéncias necessdrias a prorrogagdo, alteragdo, reajuste, apostilamento ou extingdo
contratual, bem como o encaminhamento de informag¢des e documentos necessarios a
liquidagdo da despesa, a instrugio de eventuais processos de penalidade e as demais
providéncias administrativas correlatas.

3.3. Fica designado(a) como Fiscal do Contrato o(a) servidor(a) FRANCISCO DE ASSIS DE
LIMA, ocupante do cargo/fungéo de Diretor de Planejamento, a quem competird acompanhar
e fiscalizar a execugio do objeto contratado, verificar a conformidade dos servigos prestados
com as condigdes previstas neste instrumento, no Termo de Referéncia e na proposta da
CONTRATADA, registrar ocorréncias, solicitar corre¢des, exigir o cumprimento das

N obrigagdes contratuais e subsidiar o gestor do contrato com informagdes técnicas necessarias a
adequada gestéo contratual.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. A CONTRATADA NAO podera subcontratar a prestagio dos servigos, conforme
justificativas constante no Estudo Técnico Preliminar — ETP.

5.  CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.1.1. O valor global para a contratagio ¢ de RS 15.000,00 (quinze mil reais).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO
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5.2.1. O pagamento ser4 realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

5.2.3. Justificamos a ndo adogdo do Cartdo de Pagamento previsto no art. 75, § 4°, da Lei n°
14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a auséncia de regulamentagio
municipal sobre a matéria, e pela auséncia de operacionalizagio de tal sistematica pelas
institui¢des financeiras legalmente estabelecidas na sede do municipio.

5.2.4. Os pagamentos seriio efetuados em parcela tinica que sera paga apos a entrega total
dos servicos.

w» 5.3. PRAZO DE PAGAMENTO
5.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo méximo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo contratante
atestar a execugdo do objeto do contrato.
5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice IGP-M/FGV de corregio monetaria.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratag¢do, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
» b) a data da emissdo;
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 aps a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragio devera
realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais para: a) verificar a manutengio das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagio em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.
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5.4.7. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagdo de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
5.4.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
- ampla defesa.
5.4.10. Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéio junto aos
sitios eletrdnicos oficiais.
5.4.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéio tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.
5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, ou seja, a data da pesquisa constante no Mapa Comparativo de
Precos.

6.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdio ser reajustados, mediante a
aplicagéo, do indice IPCA/FGV exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a0 CONTRATADO a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferig¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste ser(3o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigio, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdio novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste podera realizado por apostilamento ou por aditivo.
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7.  CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1. Sao obrigagdes do Contratante:
7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
7.3. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;
7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugfo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

- 7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;
7.7. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;
7.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do érgio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.
7.10. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.
7.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.
7.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/21.
7.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-
lo na execugéo do contrato.

8.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I);

8.5. Alocar os empregados necessérios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
¢ utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
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8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo € qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
8.8. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
W 8.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade junto aos sitios eletrdnicos oficiais,
a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da execugdo do fornecimento, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
¢ a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengio,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
8.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.
8.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
8.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especifica¢gdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
8.17. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na
contratacdo direta;
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8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem

como as reservas de cargos previstas na legislagio (art. 116);

8.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal

do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

paragrafo unico);

8.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
w para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados

no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragio ou de aceitagdo expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

9.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os
contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do contratado
elimind-los, com excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais ¢ somente enquanto nio prescritas essas obrigagdes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagédo formulados.

9.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
Justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

www.camarafariasbrito.ce.gov.br

Rua Independéncia N° 190, Bairro Nova Esperanga, Farias Brito - Ceara. Cep: 63185-000
(©)/camaramunicipalfariasbrito (§)/Camaramunicipalf (3)/camaramunicipaldetariasbrito @ emfariasbrito.ce@gmall.com



Camara Municipal
A CASA DO POVO DE

Farias Brito

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagéo desses dados pela Administragio nas hipoteses previstas na LGPD.

9.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverio ser comunicados
a autoridade nacional.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Néo havera exigéncia de garantia contratual da execugo.

_J 11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.1 33, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecug¢@o parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo:
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentago exigida para a contratag@o,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugio do contrato;
i) fraudar a contratago ou praticar ato fraudulento na execugfio do contrato;

w 1) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii)  Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d,
e, fe g, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(D moratdria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;
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(2)  moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do

contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para

apresentacdo, suplementago ou reposi¢do da garantia.

3) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisio do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o

inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

“4) compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecugdo total do objeto;

11.3. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
w multa (art. 156, §7°).

I1.5. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga

sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure O

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput

¢ paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar

e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
w d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.10. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n°® 14.1 33, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serfio apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
I1.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

11.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

11.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

- 12.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses
de antecedéncia desse dia.

12.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdio contratual ocorrerd apos 2 (dois)
meses da data da comunicagio.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigages nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.6. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deveréa ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.10. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.11. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.12. Indeniza¢des e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento do Camara deste exercicio, na dotacio abaixo discriminada:
01.01.01.031.0001.2.001 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposig¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 ¢ seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.
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15.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

I5.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento nos termos e
W, condigdes previstas na Lei n® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Justi¢a do Municipio de Farias Brito-CE Segéo Judiciria do Cearé para
dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21.

Farias Brito/CE, em 11 de maio de 2026.

EDSON FERREIRA LIMA ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
Veriique v htpadrmita i g Veriicue em hepe it . govbr
EDSON FERREIRA LIMA ANTONIO JEFERSON ROCHA FEITOSA
Presidente da Cadmara Municipal de Farias CPF: *** 7] ***.92
Brito Registro Profissional (CAU/CE): A247325-9
CONTRATANTE CONTRATADA
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